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TERMINOS DE REFERENCIA CI-012-2024
Consultoria: Elaboracion de proyecto bajo el mecanismo de reduccién de emisiones de
carbono PRE para el Parque Regional Municipal Concepcién Chiquirichapa, Quetzaltenango.

1. Antecedentes del Proyecto
Guatemala esta implementando una donacién del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por
sus siglas en inglés) para la ejecucion del Proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes
en Paisajes de la cadena Volcanica Central de Guatemala, cuyo ente ejecutor es el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la agencia implementadora es el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto se implementa en 32 municipios?, especificamente en 3,897 km2 (54.28% del total del area
de los municipios), ubicados dentro de la cadena volcanica y areas de conectividad biolégica. La zona
del Proyecto se encuentra definida al norte, por el limite norte de los municipios priorizados; hacia el
sur, el limite de las areas protegidas ubicadas dentro de la zona del proyecto; hacia el este, el limite
oeste del departamento de Santa Rosa; y hacia el oeste, la frontera con México. El total de poblacion
priorizada como beneficiaria directa es de 73,587 personas, distribuidas en 37,619 hombres (51.12%)
y 35,968 mujeres (48.88%). De este total, se espera que 30,804 (41.86%) personas sean indigenas y
42,783 (58.14%) sean no indigenas.

El propdsito del Proyecto es incorporar objetivos de conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de la tierra en paisajes productivos en la cadena volcanica central de Guatemala que
contribuyen al bienestar de las poblaciones locales y la generacion de mdaltiples beneficios
ambientales globales. El Proyecto propone alcanzar ese objetivo mediante el cumplimiento de los
siguientes resultados clave:

Resultado 1: Desarrollo de un entorno propicio para la generacion de multiples beneficios ambientales
globales mediante modelos sostenibles de produccién agricola/forestal e incentivos econdémicos
derivados de mercados mejorados y servicios ecosistémicos. Primero, los incentivos econdémicos
seran proveidos por medio de la certificacién de sistemas de produccion agricola amigable con la
biodiversidad y la venta de productos no certificados derivados de agricultura sostenible (café y
hortalizas) y el cultivo y cosecha de productos forestales no maderables (PFNM: miel y pacaina) tanto
para mercados nacionales como internacionales. Los sistemas de certificacién propuestos a ser
promovidos por el proyecto son: café (Comercio Justo y Bird Friendly), hortalizas (Sistema de Gestion
para la Inocuidad Alimentaria HACCP y GLOBAL G.A.P), Productos forestales no maderables, tal
como la miel (JAS y Comercio Justo), y pacaina (Rainforest Alliance). Segundo, se facilitara el acceso
a incentivos GSB por medio de dos proyectos de secuestro y compensacion de carbono como parte
del programa de certificacion y verificacion de secuestro de carbono; estos proyectos incluiran
sistemas agroforestales con café y sistemas agroforestales con cultivos anuales, asi como la
proteccion y restauracion de vegetacion natural (por ejemplo, uso de la Herramienta de Manejo del
Paisaje -HMP-) en &reas de produccion. Tercero, permitira la implementacion de dos proyectos pago
por servicios ambientales/compensacion de servicios ambientales (PSA/CSA) en los que proveedores
del servicio en cuenca alta seran compensados por los usuarios de agua cuenca abajo con el fin de

1 32 municipios: Sibinal, Tajumulco, San Pablo, El Tumbador, San Rafael Pie de La Cuesta, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, San Pedro
Sacatepéquez, San Cristébal Cucho, Nuevo Progreso, La Reforma y El Quetzal, del departamento de San Marcos; Colomba, San Juan Ostuncalco,
Concepcion Chiquirichapa, San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango, El Palmar y Zunil, del departamento de Quetzaltenango; Pueblo Nuevo
y San Francisco Zapotitlan, del departamento de Suchitepéquez; Nahuald, del Departamento de Solola; Acatenango y Yepocapa, del
departamento de Chimaltenango; Alotenango, San Miguel Duefias, Ciudad Vieja, Antigua Guatemala y Santa Maria de Jesus, del Departamento
de Sacatepéquez; Siquinal3, Palin y San Vicente Pacaya, del Departamento de Escuintla.
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mantener y conservar las zonas altas con cobertura forestal para asegurar la disponibilidad y/o calidad
del agua.

Resultado 2: Generacion de mudltiples beneficios ambientales mediante la conectividad de areas
protegidas dentro de paisajes productivos manejados sosteniblemente en la cadena volcanica central
en Guatemala. Mediante el resultado 2, el Proyecto generara mdltiples beneficios ambientales
globales (conservacion de la biodiversidad, reduccion de la degradacion de la tierra, reduccion de la
deforestacion y emisiones de carbono, e incrementara el almacenamiento de carbono) mediante la
implementacion de iniciativas a nivel de paisaje que se dirigen a evitar la pérdida de la biodiversidad
y la cobertura forestal y la degradacion de tierras que resultan de practicas agricolas no sostenibles
en paisajes forestales y agricolas. El Proyecto consolidara 52,045.5 hectareas de corredores
biolégicos incluyendo: a) implementacion de Herramientas de Manejo del Paisaje (enriquecimiento de
bosques, cercos vivos, barreras rompe vientos, etc.) que conectan sistemas productivos con areas
protegidas existentes, ayudando asi al fortalecimiento de la estructura ecosistémica y la funcionalidad
de los bosques y el mantenimiento de poblaciones de especies clave (mamiferos, aves, anfibios y
plantas) en la cadena volcanica central; y b) rehabilitacion de 4,500 Ha de bosques degradados
mediante reforestacion con especies nativas y regeneracion natural, incrementando las reservas de
carbono hasta en 73,076 tCO;-eq. Desarrollara cinco planes maestros para los Parque Regional
Municipal priorizados. Se implementaran mecanismos de financiamiento para reducir la brecha
financiera en hasta 28% para cubrir gestion béasica de estos PRMs.

Resultado 3: Gestion del conocimiento, monitoreo y evaluacion. El Resultado 3 provee los medios
necesarios para el M&E de los resultados del proyecto para informar el manejo adaptativo y mejorar
la implementacion del proyecto. El resultado 3 consolidard buenas practicas y lecciones aprendidas
que se deriven de la implementacion del proyecto y apoyara la diseminacion de lecciones aprendidas
y experiencias a nivel subnacional (otras municipalidades y paisajes productivos en Guatemala) y
nacional, y otros paises de Latino América y el Caribe.

Para su ejecucion el Proyecto coordinard con socios estratégicos, tales como: Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién (MAGA); Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),
Instituto Nacional de Bosques (INAB), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como
beneficiarios principales; pero también con el Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia,
Meteorologia e Hidrologia (INSIVUMEH), Secretaria de Planificacion y Programacion de la
Presidencia (SEGEPLAN), Municipalidades, Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES),
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES); comunidades locales, organizaciones de la
sociedad y sector privado representado por la Asociacion Nacional del Café (ANACAFE), la
Asociacién de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG) y el Instituto Privado de Cambio
Climatico (ICC) que representa al sector productor de cafia de azUcar.

2. Antecedentes

El proyecto tiene considerado desde el disefio del mismo, contribuir a la reduccién de carbono por
medio de varias estrategias que integren a personas individuales, personas juridicas, municipalidades,
comunidades u otros, los cuales podran aplicar para los beneficios derivados de los proyectos de
fijacion de carbono. Las principales entidades que apoyaran la implementacion del programa de
certificacion y verificacion de fijacion de carbono son: CONAP, MARN, INAB, ARNPG, MAGA,
ANACAFE, ICC, entre otros.

Actualmente en el plan operativo multianual del proyecto, existe el desafio para elaborar al menos un
proyecto de compensacion y fijacion de carbono; y el mismo se gestionard al llamado del Instituto
Nacional de Bosques -INAB- para elaborar el proyecto mediante el mecanismo de reduccion de
emisiones.
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Por otro lado, la municipalidad de Concepcion Chiquirichapa cuenta con el Parque Regional Municipal
Concepcion Chiquirichapa, correspondiendo a la categoria IV de acuerdo al SIGAP; el propésito de
este activo ambiental es de “promover la conservacion para la recreacion y educacion al aire libre,
proteger especies endémicas o en peligro de extincion, area de conectividad como corredor bioldgico,
proporcionar medios y oportunidades para educacién, investigacion y monitoreo, mantener y manejar
cuencas hidrograficas, controlar y evitar la erosiéon y sedimentacion”.

El area protegida fue establecida por medio del Acuerdo Municipal No. 07-2005 de fecha 05 de mayo
de 2005 del libro de actas de sesiones municipales de Concepcién Chiquirichapa y fue inscrita segun
la Resolucion No. 17-2008 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas Protegidas de
fecha 28 de enero de 2008, se reconocieron 1,158.19 hectareas conformadas por 7 areas boscosas
denominadas Xecacaix, Toj Coral, Falda del Cacaix, Xecampana, Agua Paloma, Popb’il y Cacique
Dormido, delimitadas mediante 292 puntos en total con sus coordenadas geograficas.

Posteriormente segln la resolucién 457/2008 de la Secretaria ejecutiva del CONAP se aprueba el
Plan Maestro del Area Protegida para el periodo 2008-2012, documento vigente que se encuentra
desactualizado. Cabe mencionar que, en el 2014, la municipalidad con el apoyo de Helvetas elaboré
un documento borrador para actualizar el Plan Maestro, pero que no alcanzé la aprobacion del
Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), por lo que el proceso quedo inconcluso.

En el afio 2020 el Proyecto Cadena Volcanica Central de Guatemala (MARN/PNUD) conjuntamente
con la municipalidad realiza la revision y actualizacion de la propuesta del Plan Maestro del 2014, asi
como la correccion de coordenadas estableciendo el area real de 1,168.36 hectareas, dentro de la
cual la zonificaciéon queda establecida de la siguiente manera: i) Zona de proteccidon de nacimientos
de agua y recarga hidrica, ii) Zona de uso publico y ecoturismo, iii) Zona de uso cultural, espiritual y
cosmovisién maya, vi) Zona de conservacion y restauracion del bosque nuboso, v) Zona de manejo
forestal sostenible y vi) Zona de amortiguamiento (uso agricola sostenible).

En este sentido se busca el apoyo de una consultoria para propiciar el ingreso de un expediente de
proyecto en el marco del mecanismo de Reduccion de Emisiones -PRE- que esta facilitando INAB.
Por otro lado, dicho proyecto favorecera la conservacion, proteccion y manejo del Parque Regional
Municipal Concepciéon Chiquirichapa, con lo cual se garantiza el mantenimiento de los servicios
ambientales y estimulara la inversion de mejoras, normativas y manejo del ecosistema, permitiendo
el ingreso de recursos financieros adicionales a la municipalidad de Concepcién Chiquirichapa.

3. Objetivos
Elaborar un proyecto de reduccion de emisiones para el area del Parque Regional Municipal

Concepcion Chiquirichapa, Quetzaltenango.

3.1 Objetivos especificos:
3.1.1 Elaborar el formato respectivo b) Modelo de manejo del SIGAP del plan de manejo
forestal que ha puesto a disposicion INAB.
3.1.2 Gestionar en CONAP la revision del expediente y atender las enmiendas solicitadas; una
vez con la aprobacion de esta entidad.
3.1.3 Ingresar el expediente del proyecto y todos los documentos de soporte al INAB para su
aprobacioén, incluyendo la integracion de enmiendas solicitadas.
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4. Alcances de la consultoria

Los servicios de derivados de la consultoria se logrardn por medio de los resultados, actividades y
tareas propuestas de los productos que se describen a continuacion, considerando de forma
cronoldgica las siguientes actividades que el/la Contratista Individual debera ampliar en su plan de
trabajo:

Producto 1: Documento de Plan de Manejo Forestal para Programa de Reduccion de Emisiones.

Actividad 1.1: Reuniones iniciales para la elaboracién del plan de Manejo

Se promoveran reuniones con las autoridades municipales y con los técnicos de la Direccion de
Gestion Ambiental Municipal (DIGAM) para definir el alcance de la propuesta. Establecer acuerdos
para compilaciéon y traslado de informacion. Completar datos del formato. Tiempos de respuesta,
considerando el contrato y las fechas de la convocatoria.

Actividad 1.2 Revisar y detallar la informacion a solicitar a DIGAM de Concepcion
Chiquirichapa.

Se definiran los datos a completar por la municipalidad y los documentos de respaldo que deberan
ser proporcionados para adjuntar al expediente. Se definiran fechas y responsables para completar y
entregar la informacion.

Actividad 1.3 Completar el formato de 41 paginas con la informacién pertinente de acuerdo a
lo requerido para éreas del SIGAP (Anexo 9 Plan de Manejo Forestal).

Se debera completar toda la informacién que se solicita en el formato destinado para este proceso de
convocatoria. Hacer los andlisis con imagenes de satélite para evidenciar la permanencia de boque
desde los afios 2020. Documentar las intervenciones que el &rea ha recibido durante el periodo 2022-
2023 relacionadas a manejo y proteccion del bosque; y planificar acciones de manera conjunta con la
Direccion de Gestion Ambiental Municipal (DIGAM) de la municipalidad para definir el alcance de las
intervenciones.

Actividad 1.4 Consensuar y/o validar el Plan de Manejo
Se debera trabajar con personal de la DIGAM y Comision de Ambiente del Concejo Municipal de las
acciones que se proponen para la inversién de los recursos.

Actividad 1.5 Obtener documentos legales para integracion del expediente.

De acuerdo a los requerimientos del Check-list de documentos a adjuntar al plan de manejo, se debera
gestionar ante la municipalidad estos documentos, con base en lo requerido para integrar el
expediente.

Actividad 1.6. Entregar el expediente a la oficinaregional de Conap, correspondiente.

Se debera entregar el documento al CONAP para obtener la certificacidn, la cual se entrega en termino
de 10 dias. En caso se requieran de correcciones se deberdn completar para cumplir con todo lo que
requiere CONAP hasta lograr el aval correspondiente.

Gestionar ante la municipalidad, las firmas y/o autorizaciones para realizar las gestiones. Se debe
entregar el expediente en la oficina regional de CONAP correspondiente a la ubicacién del PRM.
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Producto 2: Documento de Plan de Manejo Forestal para Programa de Reduccién de Emisiones
-PRE- aprobado por CONAP.

Actividad 2.1. Recibir observaciones de oficina regional de CONAP

En caso sean entregadas observaciones o requerimientos de informacion, el consultor debera
completar la misma en el minimo tiempo posible. Se deberd garantizar obtener la resolucion del
CONAP para proseguir con el proceso.

Actividad 2.2 Completar el documento de Plan de Manejo Forestal para PRE

Una vez completado el documento y todos sus anexos que componen el expediente se debera
proceder a entregar el mismo a la oficina Subregional de INAB para proseguir con los tramites
administrativos.

Actividad 2.3 Entregar al Proyecto, una copia del Plan de Manejo Forestal para PRE.
Se debera entregar al Proyecto una copia del documento y todos sus anexos que componen el
expediente. Adjuntando la resolucion de CONAP y la nota de recibido del proyecto en INAB.

5. Insumos a ser provistos por el contratante

La UCP facilitara contacto del enlace oficial de la municipalidad para la coordinacién de la informacion
y de los procesos correspondientes, asi como para la validacién de los documentos. La municipalidad
y/o DIGAM facilitara toda la informacién necesaria para completar la documentacién a presentar.

6. Ubicacion del/la Contratista Individual

El MARN, el PNUD y el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio fisico al Contratista
Individual. Para elaborar los productos de la consultoria el Contratista Individual utilizard oficinas
propias. El Contratista Individual deberd estar en la disponibilidad de acercarse a la sede central del
MARN cuando asi le sea requerido, para presentar avances o resultados finales de la consultoria, o
bien, para hacerlo de forma virtual. La captura de informacion y el analisis necesarios se desarrollan
en la municipalidad.

7. Linea de coordinacién
El contrato sera suscrito entre MARN vy el/la Contratista Individual que resultare adjudicado en el

proceso. El contrato se firmara en digital.

El/la Contratista Individual debera presentar sus informes para revision y aprobacién a la Unidad de
Coordinacién del Proyecto (UCP), quien conjuntamente con la Coordinacion y Direccion del Proyecto,
revisaran y aprobaran con fines de pago. El expediente para su entrega sera validado por la DIGAM
de la municipalidad.

8. Duracion de la consultoria

Se propone para un periodo méaximo de tres (3) meses calendario, iniciando con la firma del contrato.
Se estiman un maximo de 30 dias efectivos de trabajo (incluye un estimado de 10 dias de trabajo
de campo, 0 en viajes y gestiones en oficinas regionales de CONAP e INAB). La consultoria no es a
tiempo completo, sino por productos.

9. Lugar de destino

Los trabajos se realizardn en la jurisdiccion el municipio de Concepcion Chiquirichapa,
Quetzaltenango. Los costos de movilizaciéon y estadia serdn cubiertos por el Contratista Individual,
razén por la cual debera contemplarlo dentro de su propuesta financiera.
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10. Responsabilidades y actividades de la consultoria
El/la consultor/a sera responsable de realizar las siguientes actividades complementarias:

. Realizar su trabajo en apego al marco de coordinacion técnico-administrativo establecido
entre el Proyecto y sus socios, entidades de gobierno regional y departamental,
municipalidades y socios locales, y otros actores que se identifiquen durante el proceso.

. Sostener reuniones con técnicos del proyecto PRE de INAB y de CONAP para precisar
informacién y facilitar la gestion.

. Sostener reuniones con autoridades y técnico/s de la DIGAM de la municipalidad de
Concepcion Chiquirichapa para intercambio de informacion requerida en el formato y
solicitud del proyecto.

. Consolidar y sistematizar informacion requerida por el Proyecto.

. Reuniones con equipo técnico del Proyecto para conocer avances y requerimientos que
sean necesarios para la gestion.

o Participar en reuniones convocadas por el INAB, el CONAP y el Proyecto que tengan
relacion con el proceso de elaboracion del PRE.

o Gestionar firmas de documentos para su entrega a CONAP e INAB.

Viajar a las Regiones/Subregiones correspondientes de CONAP e INAB para hacer
entrega de los expedientes.

11. Productos esperados y entregables

Se esperan dos (2) entregas de productos de la consultoria. Cada producto debe ser entregado a la
Unidad de Coordinacion del Proyecto en formato digital al correo electrénico
cadenavolcanica.gt@gmail.com conteniendo los informes de cada entrega en version Word y PDF.
Los anexos deben ser ordenados en carpetas, como mapas en version PDF, JPG y shape, fotografias,
listados de asistencia a reuniones y talleres, documentos borradores en distintas versiones donde
conste las observaciones realizadas. Todos los productos son aprobados por la Coordinacion y
Direccion del Proyecto.

Fecha méaxima
Detalle de C1D EIE
No Productos/entregables Aprobacion después de la
e UGS firma del
contrato
Entregable 1. Documento de Plan de Manejo Forestal N
L L Coordinacién y
para Programa de Reduccibn de Emisiones y la Informe . -
1 | g, - . . Direccion  del 1 mes
informacion de soporte requerida. Con constancia de digital Provecto
entrega a la Oficina correspondiente de CONAP. y
Producto 2: Documento de Plan de Manejo Forestal para Informe Coordinacion y
2 | Programa de Reduccion de Emisiones -PRE- aprobado digital Direccién  del 2 meses
por CONAP e ingresado a INAB para su gestion. 9 Proyecto

Nota: Los tiempos podran variar del producto 2, en funcion de la respuesta de CONAP.

12. Calificaciones del/la Contratista Individual
Formacién Académica:
v Perito Forestal, Perito Agrénomo o equivalente
v Ingeniero Forestal, Agrénomo o Ambiental. (Colegiado).

Experiencia:
4 Minimo una (1) experiencia de trabajo con municipalidades, preferentemente unidades de

gestion ambiental, oficinas forestales municipales, etc.
v Minimo una (1) experiencia vinculada a temas de captura de carbono, reduccion de
emisiones, REDD.
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v Minimo una (1) experiencia en procesos de elaboracién de planificacion, planes de
recursos naturales, inventarios forestales, planes de manejo forestal o similares

v Minimo una (1) experiencia en manejo de sistemas de informacion geogréafica, con
imagenes de satélite, ortofotos, preferentemente.

Competencias Personales:
4 Habilidad para redactar documentos e informes, demostrable mediante experiencias de
investigacion.
v Integridad personal a partir de practicar valores como honestidad, respeto y ética personal
y profesional.
v Alta sensibilidad y adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas
interculturales, de género, religion, raza, nacionalidad y edad.

v Capacidad en la coordinacion interinstitucional y sinergias de trabajo con multiples
actores.

v Habilidad en expresion oral y escrita.

v Responsabilidad.

v Creatividad.

v' Trabajo en equipo

v Habilidad para trabajar bajo estrés, saber establecer prioridades y manejar multiples
tareas/proyectos dentro de plazos ajustados

v Habilidades organizacionales efectivas y capacidad de manejar un volumen de trabajo

alto de una forma eficiente y oportuna.

13. Alcance de la propuesta financieray cronograma de pagos

El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales incluyendo todos los gastos
relacionados a la presentacion de los productos requeridos, el numero previsto de dias de trabajo e
impuestos. El monto del contrato a firmar sera fijo independientemente del cambio en los componentes
de los costos, el cual se estipula en la seccion 9 de la presente convocatoria.

Se realizara cada pago dentro de los quince (15) dias calendario después de recibir la factura y la
aceptacién a entera satisfaccion de los productos:

Fecha de entrega Porcentaie
No. Productos/Entregables después de la firma d )
e Pago
contrato
Entregable 1. Documento de Plan de Manejo Forestal para
Programa de Reduccién de Emisiones y la informacion de soporte
1. - . - : 1 mes 20%
requerida. Con constancia de entrega a la Oficina correspondiente
de CONAP.
Producto 2: Documento de Plan de Manejo Forestal para Programa
2. | de Reduccién de Emisiones -PRE- aprobado por CONAP e 2 meses 80%
ingresado a INAB para su gestion.

* Por la naturaleza del trabajo de consultoria se proponen los porcentajes de pago.

Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificara al Contratista Individual, para que emita la
factura a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en
Quetzales, y con la siguiente descripcién: “Pago correspondiente al producto No. xx de xx, segun
contrato No. xxx”.

El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el/la Contratista individual debera proceder
conforme la legislacion tributaria que le aplique. “Los pagos a Contratistas Individuales nacionales se
haran efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitira exencion de IVA”.
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14. Recomendaciones para la presentacion de la oferta
El/la Contratista Individual interesado debe presentar su propuesta en dos documentos, identificados
como Documento de Propuesta 1 Nombre apellido y Documentos de respaldo 2 Nombre apellido

14.1 Documento de propuesta 1.

a) Carta del Oferente dirigida al Proyecto confirmando Interés y disponibilidad (anexo 1). Nota. Los
documentos que se solicitan en el este anexol deberan separarse al archivo “Documentos de
respaldo 2.

b) Cuadro de formacion y experiencia especifica (Anexo 2) Se recomienda realizar una calificacion
previa que le garantice el superar los puntos de calificacién descritos en la seccion 15, item c.

C) Curriculo vitae actualizado y firmado, que incluya formacion, experiencia con fechas y referencias
actualizadas.

d) Propuesta Técnica.

Documento que describa sustantivamente la metodologia por medio de la cual enfocara y conducira las
actividades para cumplir con los servicios de la consultoria, junto con el cronograma de actividades
propuesto acorde con la metodologia y el tiempo propuesto para desarrollar la consultoria (no incluir o
copiar texto de los TdR).

e) Propuesta econémica

Carta que indique el precio fijo total de la oferta (todo incluido: gastos relacionados a la presentacion de
productos, nimero previsto de dias de trabajo, gastos de viajes, e impuestos), expresado en Quetzales,
(carta de propuesta econdmica anexo 3) sustentado con un desglose de los costos (utilizar el desglose de
costos del anexo 4). El precio del contrato es fijo, independientemente de los cambios en los componentes
de los costos. Los costos de los talleres no deben ser incluidos, en caso sean necesarios se pagaran
directamente por el Proyecto.

14.2 Documentos de respaldo 2.

Anexar lo siguiente (incluir tnicamente aquellos documentos de respaldo relevantes para el

proceso:

(i) Copia de titulos a ambos lados, y constancias de cursos formativos relacionados con la
consultoria; los cuales soporten la formacion solicitada. Incluir Unicamente aquellas
constancias gue permiten verificar la formacion solicitada.

(i)  Copia de DPI (documento de identificacion).

(iii)  Copia de RTU actualizado a 2024

(iv)  Copia de la constancia de colegiado activo (si aplica)

(v)  Constancia de términos de referencia firmados (Ultima hoja).

(vi)  Copia de cartas, contratos o finiquitos laborales que soporten la experiencia acorde al perfil
solicitado en estos Términos de Referencia. Debe asegurarse de incluir datos actualizados de
los contactos en la hoja de vida. Incluir aquellas constancias que permiten verificar la
experiencia solicitada.

Se recomienda gue previa presentacion de la oferta, la persona interesada revise toda la documentacion
a enviar v realice una autocalificacién gue le permita establecer que cumple con los criterios de seleccién
descritos en la seccién 15 y anexo 2.

El/la Contratista Individual entregara su oferta via correo electrénico, anotando en el asunto: Referencia:
Proceso Cl-12-2024, a la direccion siguiente: cadenavolcanica.gt@gmail.com; a mas tardar el 17 de junio
de 2024 a las 16:00 horas, en dos archivos integrados_PDF multipagina, cada pagina numerada en la
esquina inferior derecha, con indice de contenido en el orden solicitado, las propuestas que no cumplan
con esta condicion, NO se consideraran para el proceso.
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NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podran realizarse via correo electrénico a la direccién

15.

siguiente: cadenavolcanica.gt@gmail.com

Criterios para la seleccién de la mejor oferta

A continuacion, se describen todos los criterios que servirdn de base para la evaluacion de las ofertas.
El método a utilizar es de puntuacién combinada en donde las calificaciones y la metodologia
se ponderaran con un méaximo de 70% combindndolo con la oferta econdmica, la que se

a)

b)

ponderara con un maximo de 30%. Adjudicandose al puntaje combinado mas alto.

Evaluacién Preliminar, se evaluara si el/la Contratista Individual cumple con los requisitos
minimos requeridos e incluy6 dentro de su propuesta, todos los documentos solicitados que le
permitan al Comité evaluador, realizar la evaluacion.

Criterios Puntuacién

Sin limitaciones de tiempo para desarrollar la consultoria, indicarlo en la carta de CUMPLE/NO CUMPLE
interés.

Perito Forestal o Perito Agrénomo o equivalente CUMPLE/NO CUMPLE
Profesional en agronomia, forestal, ambiental, o campos similares.

Copia de DPI. CUMPLE/NO CUMPLE
Copia de RTU actualizado a 2024 CUMPLE/NO CUMPLE
Copia de la constancia de colegiado activo (si aplica). CUMPLE/NO CUMPLE
Términos de referencia firmados (Gltima pagina) CUMPLE/NO CUMPLE

c) Evaluacién Curricular y de Propuesta Técnica (70% de la evaluacion), en donde con base
a la documentacion presentada y utilizando los criterios de evaluacion que se muestran en el
siguiente cuadro, se otorgaran los puntajes respectivos.

Tiempo Puntuacioén
Criterios Afios/nivel Especifi | Parci
ca al
Minimo una (1) experiencia d ' icipali 3 0 mas
periencia de trabajo con municipalidades, A 15
preferentemente unidades de gestion ambiental, oficinas forestales EXPELENLIES
- ! 2 experiencias 13
municipales, etc. 1 expefiencia 12
. ) o 3 0mas 15
Minimo una (1) experiencia vinculada a temas de captura de carbono, experiencias
reduccién de emisiones. 2 experiencias 13
Experiencia 1 eé(pe”e,nc'a 12 60
Minimo una (1) experiencia en procesos de elaboracion de eXpe(:’igqnisiaS 15
planificacién, planes de recursos naturales, inventarios forestales, 2 experiencias 3
planes de manejo forestal o similares 1 experiencia 12
- _ _ ) ) ) B 3 0 mas 15
Minimo una (1) experiencia en manejo de sistemas de informacion experiencias
geogréfica, con imagenes de satélite ortofotos, preferentemente. 2 experiencias 13
1 experiencia 12
Propuesta metodoldgica con sdlido nivel técnico que supera las
expectativas para el alcance de los productos descritos en los N/A 30
Términos de Referencia.
Propuesta metodoldgica armonizada con los objetivos, alcances y
. P . N/A 25
Propuesta |productos descritos en los Términos de Referencia.
Técnica Propuesta metodologica parcialmente armonizada con los 30
Metodologica |objetivos, alcances y productos descritos en los Términos de N/A 20
Referencia.
Propuesta metodologica no armonizada con los objetivos, alcances
. o : N/A 10
y productos descritos en los Términos de Referencia.
Propuesta metodoldgica no incluida. N/A 00
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Tiempo Puntuacion
Criterios Afos/nivel Especifi | Parci
ca al
Incluye cronograma de la consultoria con descripcién coherente a
. N ; N/A 10
los tiempos indicados para el desarrollo del trabajo.
Cronograma - . -
. Incluye cronograma de trabajo con descripcion parcialmente 10
de Trabajo ; - : N/A 05
coherente a los tiempos indicados para el desarrollo del trabajo.
Incluye cronograma de trabajo incompleto o no incluido. N/A 00
TOTAL 100

d) Evaluacién de propuesta econdémica, Unicamente las propuestas que logren o superen el
puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluacién curricular y propuesta técnica
competiran en la evaluacion de propuesta econdmica, ponderada con un maximo de 30% a la
oferta de menor precio. La ponderacion para las ofertas siguientes se estimara de la siguiente
manera: Xy = Monto oferta de menor precio x 30 / monto de la oferta en evaluacion.

e) Seleccionado elfla Contratista Individual, serd notificado via correo electronico, al igual que
todos los participantes en el proceso de seleccién.

16. Aprobacion de Términos de Referencia

TDR elaborados por:

Firma: Fecha:
Coordinador del Proyecto 'aﬁ“w{\
7S %,
/ é’g .

DIREGCION T':\
PROYECTO CADENA &}
VOLCANICA &/

&/

Firma: Fecha: 7"”“*,‘,‘.““."/

TDR aprobados por:

TERID

o
S

S

Directora del Proyecto

17. Aceptacion del/la Contratista Individual

Acepto que los términos de referencia para la consultoria: Elaboracion de proyecto bajo el mecanismo
de reduccién de carbono PRE para el Parque Regional Municipal de Concepcién Chiquirichapa”
especifican claramente los servicios y las actividades a ser contratadas, asi como el grado de
conocimientos requeridos.

Firma: Fecha:

Nombre:

Se estimula una amplia participacion en las candidaturas a esta consultoria, en cumplimiento a la politica
de desarrollo humano de promover la igualdad de oportunidades para todas las personas desde las
perspectivas de género, multiculturalidad y capacidades diferenciadas.
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