
Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
SDC PM-92858-013-2024 

Para: 
Compra de materiales de construcción para la municipalidad de 
Estanzuela, Zacapa. 

Referencia: SDC PM-92858-013-2024 

Fecha: 17/10/2024 
Telefono: (502)2296-0810/11

Email: Proyectomotagua.gt@gmail.com 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su calidad de Asociado en la implementación 
del Proyecto 92858 Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua y como Agencia 
Implementadora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), le invita a cotizar los 
materiales que se resumen a continuación:  

Item 
No. UNIDAD Breve descripción Cantidad 

1 SACOS Sacos de cemento UGC 4000 PSI o superior 1,848 
2 M3 Metros cúbicos de arena de río 183 
3 M3 Metros cúbicos de piedrín triturado de 3/4" 142 
4 VARILLA Varillas de hierro No.2 1,890 
5 VARILLA Varillas de hierro No.3 2,371 
6 VARILLA Varillas de hierro No. 4 522 
7 LIBRAS Libras de alambre de amarre calibre 16 1,335 
8 UNIDADES Block de 0.14 X 0. 19 X 0.39 10,440 
9 UNIDAD Ventana PVC 1.4 X 3.00 doble corrediza 

vidrio claro, blanca con cedazo. 
1 

10 UNIDAD Ventana PVC 1.4 X 1.2 doble corrediza 
vidrio claro, blanca con cedazo. 

1 

11 UNIDAD Ventanas PVC 0.6 X 2.3 doble corrediza 
vidrio claro, blanca con cedazo. 

4 

12 UNIDAD Puertas de 2.10 X 1.00 de metal con marco, 
bisagras y chapas color blanco. 

3 

13 UNIDAD Puertas de 1.80 X 0.80 de PVC con marco, 
bisagras y chapas color blanco. 

6 

14 ROLLO Rollos de malla galvanizada de 2” X 2” de 2 
metros de alto y 2.5 metros de largo. 

18 

15 UNIDAD Tubos galvanizados de 2” Chapa 14 190 
16 UNIDAD Inodoros redondos con accesorios color 

blanco de cerámica. 
4 

17 UNIDAD Lavamanos color blanco con pedestal de 
cerámica con accesorios. 

4 

18 UNIDAD Duchas de agua fría-caliente de acero con 
accesorios. 

2 

Validez mínima de la oferta: 30 días        45 días       60 días 
Términos de adquisición: Plaza       CIP Guatemala    Otro  ________ 
Lugar para presentación de ofertas: Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico a la 

dirección de correo electrónico: proyectosmotagua.gt@gmail.com 
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Forma de Pago: 100% treinta días después de recibir a entera satisfacción los 

materiales. Loscuales serán pagaderos, según calendario de 
entrega lo cual significa que se hará un pago del total de la orden 
de compra. Facturas emitidas a nombre de: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
• En el caso de Contribuyentes de IVA General, para
facturas emitidas en Quetzales, el pago del IVA se hará mediante
una constancia de exención emitida por el PNUD por el monto del
impuesto cargado en la factura.

Plazo de la entrega de los 
materiales: 

El plazo de entrega se considerá un criterio de evaluación.  Se 
sugiere que la entrega de los materiales sea no mayor a 45 días 
hábiles después de confirmada la cotización y firmada la orden de 
compra correspondiente, sin embargo, se solicita completar la 
información abajo. 

Lugar para presentación de ofertas: Los materiales deberán ser entregados en la municipalidad de 
Estanzuela, Zacapa. 
1 Calle 1-48, Estanzuela. 
Contacto: Miker Estuardo Camó Juarez 

Fecha para presentación de ofertas: 28 de octubre de 2024, 23:59 horas. 

Favor considerar que la presentación de una cotización implica que el Oferente ha leído y aceptado 
todas las condiciones que son parte de esta SDC, incluida la Orden de Compra con sus Condiciones 
Generales. 

Para fines de evaluación y comparación, todos los precios de las cotizaciones expresados en distintas 
monedas se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América, utilizando para dicho efecto el tipo 
de cambio de referencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vigente en el mes de 
presentación de la oferta. 

Quedo a la espera de su cotización, 

Atentamente, 

José Juan Ochoa Quezada 
Director del Proyecto 

Proyecto Gestión Ambintal Integral de la Cuenta del Río Motagua 
MARN/PNUD 
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Sección 1 - CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en su calidad de Asociado en la implementación del 
Proyecto 92858 “Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua”, tiene el agrado de invitar a su 
empresa a presentar una cotización de compra de materiales de construcción para la municipalidad de 
Estanzuela, Zacapa. 

Este proceso está siendo llevado a cabo en el marco de las disposiciones establecidas en el “Acuerdo 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de la República de Guatemala” 
suscrito el 20 de julio de 1998 y aprobado por el Congreso de la República mediantre Decreto Nº 17-2000, 
del 29 de marzo de 2000.  Los procedimientos para adquisición de los bienes objeto de este llamado serán 
los que el Gobierno de Guatemala y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han 
acordado en el respectivo Documento del Proyecto. 

1. La oferta para presentar deberá incluir los documentos indicados a continuación:

a) Carta de presentación firmada por un representante legal de la empresa oferente (Sección 2 (c)).

b) Formulario de lista de precios de bienes conexos de la SDC (Sección 2 (b)) y Formulario de
Especificaciones Mínimas Requeridas (Sección 2 (a)), debidamente completado y firmado por el
representante legal de la empresa.

c) Copia de la patente de comercio de empresa y/o Sociedad.

d) Copia del nombramiento del Representante Legal.

e) Copia del documento personal de Identificación (DPI) del Representante Legal o del Propietario,
según corresponda.

f) Copia de la Constancia de Registro Tributario Unificado (RTU).

g) Catálogos, folletos e información complementaria de los bienes y servicios conexos ofertados,
cuando aplique.

2. La difusión de la presente Solicitud de Cotización se realiza mediante: Lista corta de empresas y
publicación en el portal Web del MARN y redes sociales del proyecto.

3. Lugar y fecha de recepción de ofertas completas, vía correo electrónico, a la dirección
proyectomotagua.gt@gmail.com, inicando en el asunto: SDC PM-92858-013-2024.

Plazo máximo, 28 de octubre de 2024 a más tardar a las 23:59 horas. 

4. Las descripciones de los ítems detallados en la sección Especificaciones Técnicas son las mínimas
exigidas, no serán consideradas las ofertas que no alcancen estos requerimientos.

5. Su oferta debe especificar claramente: descripción detallada del ítem(s) ofertado(s), folletos o literatura
descriptiva de los ítems, precio, plazo de entrega, garantía de los bienes y período de validez de la
oferta.

6. Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y
presentación de ofertas.  El Comprador no será responsable en ningún caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de compra o su resultado.

7. Todo oferente que requiera aclaración al presente proceso de compra, podrá solicitarla por escrito al
correo proyectomotagua.gt@gmail.com, a más tardar el día 22 de octubre de 2024, antes que venza
el plazo para presentación de ofertas.  El documento que consolide las consultas y respuestas serán
enviadas a todas las firmas oferentes a más tardar el 25 de octubre de 2024, antes que venza el plazo
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de presentación de ofertas; a partir de la fecha de comunicación de las respuestas, las mismas 
formarán parte y serán leídas conjuntamente con la solicitud de cotización. 

8. El Proyecto, podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de
presentación de ofertas, modificar los documentos de la solicitud de cotización mediante enmiendas,
ya sea a solicitud de proyecto o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes.

9. Precio de la oferta:  los precios cotizados deberán expresarse en valor plaza unitario y total en
Quetzales.  Los precios indicados en la oferta incluirán todos los costos, gastos, riesgos,
responsabilidades y obligaciones en que el oferente deba incurrir.  No se aceptarán precios
reajustables.   Los precios expresados en modalidad plaza deberán indicarse en precio neto y por
separado los montos correspondientes a impuestos aplicables.

10. Forma de pago a/los proveedor/es:  para bienes adquiridos los pagos se harán efectivos en Quetzales,
mediante cheque o transferencia a la cuenta bancaria que el proveedor indique en su oportunidad.

El PNUD hará efectivos los pagos antes indicados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes
que el Proyecto reciba la factura/documentación correspondiente.

11. Previa firma de la correspondiente Orden de Compra el proveedor deberá presentar una Garantía de
Fiel Cumplimiento de Contrato. (si correspondiese).  La garantía (póliza o aval bancario) será emitida
por un banco legalmente establecido y ejecutable en Guatemala, en (moneda) por un monto
equivalente al diez (10%) porciento del valor de la adquisición.  El documento se emitirá a nombre de:
(descripción) y su vigencia excederá en treinta (30) días calendario adicionales a la última fecha
prevista de entrega de bienes.   La garantía será devuelta al proveedor una vez cumplida la entrega
de los bienes a entera satisfacción del Proyecto. NO APLICA.

12. Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el Proyecto, si el proveedor se atrasara
en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al plazo de entrega estipulado en su propuesta,
se hará pasible a una multa equivalente al medio por ciento (0.5%) del monto total de la orden de
compra por cada día calendario de atraso, multa que será descontada de la factura correspondiente
de pago, hasta un máximo de un 10% del valor total del contrato.

13. A partir de la fecha de firma de la orden de compra, el proveedor se obliga al suministro, entrega e
instalación de los bienes a entera satisfacción del Proyecto según detallado en las especificaciones
técnicas requeridas.  El proyecto, podrá rechazar el material que no cumpla con las especificaciones
mínimas exigidas en la presente solicitud y que no correspondan a las presentadas en la oferta,
asumiendo el proveedor las responsabilidades totales para su sustitución.

14. El período de garantía de los bienes, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, será de:
ver especificaciones técnicas. Dentro del plazo de garantía el proveedor se obliga a la corrección
de defectos en un máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

15. Lugar de entrega de los bienes según se indica en la Sección 2-Formulario de Especificaciones
Técnicas mínimas requeridas.

16. Los oferentes pueden cotizar uno, varios o todos los ítems: Ver especificaciones técnicas. La
adjudicación se realizará a nivel de ítem pudiéndose adjudicar el mismo en forma total o parcial en
función al presupuesto estimado por el Proyecto.  Las condiciones de la oferta presentada por el
oferente se considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total como adjudicación parcial.

17. El Comité de Evaluación designado para el proceso de evaluación, verificará en primera instancia, el
cumplimiento de la documentación legal, especificaciones técnicas y requerimientos mínimos
solicitados, aquellas ofertas que cumplan con lo requerido obtendrán la habilitación técnica y por tanto
sus ofertas económicas serán consideradas para adjudicación.  La adjudicación recaerá sobre el (ítem)
precio evaluado como más bajo, esto es, el de menor precio entre las ofertas técnicamente habilitadas.

18. El Proyecto, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas presentadas.
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19. El Proyecto, se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el contrato la
cantidad de bienes consignada en la lista correspondiente hasta en un 25% sin que varíen los precios
unitarios y otras estipulaciones y condiciones.

20. El Proyecto, dentro del plazo de vigencia de validez de las ofertas notificará a todos los oferentes los
resultados de la evaluación.  A partir de la fecha de notificación de resultados, los oferentes dispondrán
de un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamos.  Luego de dicho plazo y de no mediar solicitudes
de aclaración o reclamos se procederá a la firma de la/s correspondiente/s orden de compra con la/s
firma/s adjudicataria/s.

21. La solución de controversias se realizará de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales
de la orden de compra.
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Sección 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA SDC-
PM-92858-013-2024 

• Todos los bienes a ser cotizados deberán ser nuevos, sin uso.
• Deberá adjuntarse a la oferta la literatura descriptiva (folletos, catálogos, información técnica) sobre el
tipo, marca y modelo de los componentes a efectos de facilitar la evaluación de los requerimientos
establecidos por parte del Comité de Evaluación. (cuando aplique)
• Los bienes que resulten adjudicados deberán ser entregados en:

Municipalidad de Estanzuela, Zacapa. Dirección: 1 Calle 1-48, Estanzuela, Zacapa. 
Lic. Irvin Chacón, Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental. Teléfono: 3771 6032. 
Ing. Francisco Zurita, Coordinador del Proyecto Motagua. Teléfono: 5839 7452. 

• Todos los materiales a ser cotizados deberán ser garantizados.

1.REQUERIMIENTOS GENERALES

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
Especificaciones técnicas ofertadas 

(A ser llenado por el oferente en respuesta a 
lo que su servicio/producto ofrece de 
acuerdo a lo requerido) 

EXCLUYENTES 

Documentación 
obligatoria1 

a) Carta de presentación firmada por el
representante legal de la empresa
oferente (Sección 2 (c) adjunta).

b) Formulario de lista de precios de bienes y
servicios conexos de la SDC (Sección 2
(b) adjunta) y formulario de
especificaciones técnicas mínimas
requeridas (Sección 2 (a) presentar
formato debidamente completado y
firmado por el representante legal de la
empresa.

c) Copia de la patente de comercio de
empresa y/o Sociedad.

d) Copia del nombramiento del
Representante Legal (No aplica para
empresa individual).

e) Copia del Documento Personal de
Identificación (DPI) del representante
legal o del propietario, según
corresponda.

f) Copia de la constancia de Registro
Tributario Unificado, (RTU) actualizado.

g) Catálogos, folletos e información
complementaria de los materiales
conexos ofertados.

1 Presentar la documentación obligatoria únicamente una vez, aún si oferta uno o más ítems. 
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2.(a) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Declaro conformidad que todas las especificaciones técnicas solicitadas en la SDC PM-92858-013-2024 han 
sido comprendidas perfectamente, que serán sostenidas y cumplidas ante el Comprador, en caso de ser adjudicados. 

Nombre del Oferente ________________________________   Fecha _____________________ 

Nombre del Representante Legal del Oferente __________________________________ 

Firma y sello del Oferente __________________________________________ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
Todos los materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 
(A completar por el oferente 
en respuesta a lo que su 
servicio/producto ofrece de 
acuerdo a lo requerido, dejar 
indicado el número de item 
de cada uno). 

N
o.

 

DESCRIPCIÓN 

1 – Materiales de construcción 
1 1,848 sacos de cemento UGC 4000 PSI o superior 
2 183 metros cúbicos de arena de río 
3 142 metros cúbico de piedrín triturado de 3/4" 
4 1,890 varillas de hierro No.2 
5 2,371 varillas de hierro No.3 
6 522 varillas de hierro No. 4 
7 1,335 libras de alambre de amarre calibre 16 
8 10,440 unidades de block de 0.14 X 0. 19 X 0.39 
9 1 ventana PVC 1.4 X 3.00 doble corrediza vidrio claro, blanca 

con cedazo. 
10 1 ventana PVC 1.4 X 1.2 doble corrediza, vidrio claro, blanca 

con cedazo. 
11 4 ventanas PVC 0.6 X 2.3 doble corrediza, vidrio claro, blanco 

con cedazo. 
12 3 puertas de 2.10 X 1.00 de metal con marco, bisagras y chapas 

color blanco. 
13 6 puertas de 1.80 X 0.80 de PVC con marco, bisagras y chapas 

color blanco. 
14 18 rollos de malla galvanizada de 2” X 2” de 2 metros de alto y 

2.5 metros de largo. 
15 190 tubos galvanizados de 2” Chapa 14 
16 4 inodoros redondos con accesorios color blanco con cerámica. 
17 4 lavamanos color blanco con pedestal de cerámica con 

accesorios. 
18 2 duchas de agua fría-caliente de acero con accesorios. 
19 Plazo de entrega después de emitida y firmada la orden de 

compra. 
20 Forma de pago: se requiere crédito de un máximo de 30 días 

para gestión de pago 
21 Indicar otros costos si aplican 
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 Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC 
SDC PM-92858-013-2024 

Nombre del Oferente ________________________________ 

Fecha ____________________________ 

Número de la Solicitud de Cotización: SDC PM-92858-013-2024 

Firma del Representante Legal del Oferente __________________________________________ 

Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados) Cantidad 

Precio 
unitario 
sin IVA 

(Quetzales)  

Precio total 
sin IVA 

(Quetzales) 

Precio total 
 con IVA  

(Quetzales) 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
No. 

Ítem Producto Especificaciones Unidad de 
medida 

1 Sacos de cemento UGC 4000 PSI o superior SACOS 1,848 

2 Arena de río Arena de río M3 183 

3 Piedrín triturado Piedrín triturado de 3/4" M3 142 

4 Varillas de hierro Varillas de hierro No.2 VARILLA 1,890 

5 Varillas de hierro Varillas de hierro No.3 VARILLA 2,371 

6 Varillas de hierro Varillas de hierro No. 4 VARILLA 522 

7 Alambre de amarre Alambre de amarre calibre 
16 LIBRAS 1,335 

8 Block Block de 0.14 X 0. 19 X 0.39 UNIDADES 10,440 

9 Ventana 
Ventana PVC 1.4 X 3.00 
doble corrediza vidrio claro, 
blanca con cedazo. 

UNIDAD 1 

10 Ventana 
Ventana PVC 1.4 X 1.2 
doble corrediza vidrio claro, 
blanca con cedazo. 

UNIDAD 1 

11 Ventana 
Ventanas PVC 0.6 X 2.3 
doble corrediza vidrio claro, 
blanca con cedazo. 

UNIDAD 4 

12 Puerta 
Puertas de 2.10 X 1.00 de 
metal con marco, bisagras y 
chapas color blanco. 

UNIDAD 3 

13 Puerta 
Puertas de 1.80 X 0.80 de 
PVC con marco, bisagras y 
chapas color blanco. 

UNIDAD 6 

14 Malla galvanizada 
Rollos de malla galvanizada 
de 2” X 2” de 2 metros de 
alto y 2.5 metros de largo. 

ROLLO 18 

15 Tubos galvanizados Tubos galvanizados de 2” 
Chapa 14 UNIDAD 190 

16 Inodoros 
Inodoros redondos con 
accesorios color blanco de 
cerámica. 

UNIDAD 4 
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17 Lavamanos 
Lavamanos color blanco 
con pedestal de cerámica 
con accesorios. 

UNIDAD 4 

18 Duchas de agua 
Duchas de agua fría-
caliente de acero con 
accesorios. 

UNIDAD 2 

Precio neto (Quetzales) 

Impuestos (Quetzales) 

Precio total (Quetzales) 

Precio total en letras:  _________________________________________________ 

Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. 
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Sección 2 (c) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC 

Estimados señores: 

Tras haber examinado la totalidad del documento de la SDC PM-92858-013-2024, los suscritos ofrecemos 
proveer y entregar (indicar breve descripción de los ítems de los materiales ofertados) de conformidad con 
los diseños, condiciones y especificaciones técnicas  por la suma de (indicar monto total de la oferta en 
palabras y cifras) en modalidad de (plaza) o el monto que se determine por adjudicación parcial con base 
al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta y que forma parte integrante de ella. 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número) días 
calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar número) días calendario 
siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.  A su vez, en caso de ser requerido, nos 
comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo menos el porciento del total de 
la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número) días calendario a partir de la 
fecha fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 
antes de que expire el período indicado. 

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un 
contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal. 

Fecha: ______________________________________________________________________________ 

Firma y aclaración de firma: _________________ En calidad de Representante legal: 
______________________________ 

Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: _____________________________________ 
(nombre de la empresa) 

Docusign Envelope ID: 3CF8CDCA-A93A-4F5A-8E69-07A9EDCCD264



Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
(Esta hoja es únicamente de referencia, no debe llenarla) 

 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 
Proyecto 92858: Gestión Integral de la Cuenca del Río Motagua 

IMPORTANTE 
Toda correspondencia, factura, 
caja o paquete deben indicar 
como referencia, el siguiente 

número: 

ORDEN DE COMPRA No. Proyecto No. 92858 Proceso 
No. SDC PM-92858-

013-2024
Nombre y Dirección del Comprador: 
Proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del río 
Motagua. 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
7 avenida 03-67, zona 13, ciudad de Guatemala Entregar bienes en: 

 Municipalidad de Estanzuela, Zacapa, 1 Calle 1-48, 
Estanzuela, Zacapa. 
Teléfono:   5839 7452 (Ing. Francisco Zurita, 
Coordinador del Proyecto Motagua)         

Teléfono: 4128 1376  
Persona 
Contacto: 

Miker Estuardo 
Camó Juárez   Vía de transporte: terrestre. 

Nombre y Dirección del Proveedor:  La presente orden de compra se regirá por la oferta 
presentada por el proveedor con fecha __________ 
y la Solicitud de Cotización de Precios Proyecto No. 
92858 proceso No. SDC PM-92858-13-2024. Teléfono: 

Persona 
contacto:  
Términos 
de Pago: De conformidad con la cláusula B. Pago, de las Condiciones Generales de la Orden de Compra

Ítem 
No. Descripción del Bien Unidad Cantidad Plazos de  

Entrega 
Moneda: Quetzales 

Precio 
Unitario Precio Total 

1 Sacos de cemento UGC 4000 PSI 
o superior SACOS 1,848 

2 Metros cúbicos de arena de río M3 183 

3 Metros cúbicos de piedrín triturado 
de 3/4" M3 142 

4 Varillas de hierro No.2 VARILLA 1,890 

5 Varillas de hierro No.3 VARILLA 2,371 

6 Varillas de hierro No. 4 VARILLA 522 

7 Libras de alambre de amarre 
calibre 16 LIBRAS 1,335 

8 Block de 0.14 X 0. 19 X 0.39 UNIDADES 10,440 

9 
Ventana PVC 1.4 X 3.00 doble 

corrediza vidrio claro, blanca con 
cedazo. 

UNIDAD 1 

Docusign Envelope ID: 3CF8CDCA-A93A-4F5A-8E69-07A9EDCCD264
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10 
Ventana PVC 1.4 X 1.2 doble 

corrediza vidrio claro, blanca con 
cedazo. 

UNIDAD 1    

11 
Ventanas PVC 0.6 X 2.3 doble 

corrediza vidrio claro, blanca con 
cedazo. 

UNIDAD 4    

12 
Puertas de 2.10 X 1.00 de metal 
con marco, bisagras y chapas 

color blanco. 
UNIDAD 3    

13 
Puertas de 1.80 X 0.80 de PVC 
con marco, bisagras y chapas 

color blanco. 
UNIDAD 6    

14 
Rollos de malla galvanizada de 2” 

X 2” de 2 metros de alto y 2.5 
metros de largo. 

ROLLO 18    

15 Tubos galvanizados de 2” Chapa 
14 UNIDAD 190    

16 Inodoros redondos con accesorios 
color blanco de cerámica. UNIDAD 4    

17 
Lavamanos color blanco con 

pedestal de cerámica con 
accesorios. 

UNIDAD 4    

18 Duchas de agua fría-caliente de 
acero con accesorios. UNIDAD 2    

Monto total en letras con IVA incluido: Monto total sin IVA incluido:  
 Impuesto al Valor Agregado, IVA  

 
MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO: 

 
 
 

Nombre de los funcionarios 
que suscriben Cargo  Firma Fecha 

    
Aviso importante para el Proveedor: La presente Orden de Compra queda sujeta a las Condiciones Generales 
adjuntas. La copia de confirmación (adjunta) debe ser firmada y devuelta al Proyecto, con atención a la [indicar 
departamento], a la siguiente dirección: [dirección del Proyecto].  
Certifico que los materiales a ser proporcionados bajo la presente orden de compra son confiables. 
Firma y sello del Proveedor:  __________________________________ Fecha:  ____________ 
Nombre de quien autoriza:   
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