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SOLICITUD DE PROPUESTA SDP PM-92858-001-2025

Consultoria para elaborar “Instrumento Ambiental para el cierre técnico definitivo del vertedero de
Los Amates, Izabal”.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, invita en el Marco del Proyecto
92858 Proyecto Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua
Dirigido a: Empresas/Firmas Consultoras/ ONGs/OSCs en adelante: “Proveedores de servicios”

Guatemala, 20 de marzo de 2025
Estimados sefiores,
Asunto: SDP PM-92858-001-2025

Consultoria para elaborar: Instrumento Ambiental para el cierre técnico definitivo del vertedero de
Los Amates, lzabal.

1. Nos es grato solicitarle la presentacién de una propuesta para realizar los estudios indicados en el
asunto, segun los términos de referencia (TDR) adjuntos.

2. A fin de posibilitar la presentacion de dicha propuesta, se incluye en la presente; la siguiente
documentacion:

i. Instrucciones a los oferentes (Anexo 1)
ii. Condiciones generales de contratacion (Anexo 1)
iii. Términos de referencia (TDR) (Anexo IIl)
iv. Contenido minimo de documento (Anexo A III)
v. Cuadro de experiencia especifica (Anexo B 111)
vi. Formulario de presentacién de propuestas (Anexo 1V)
vii. Esquema de precios (Anexo V)

3. La propuesta completa, con sus propuestas técnica y financiera, seran recibidas hasta el 15 de abril
de 2025 a las 13:00 horas, al siguiente correo electronico: proyectomotagua.gt@gmail.com. Cada
uno de los archivos electronicos de la propuesta deben enviarse en formato PDF —debidamente
firmados, en los que corresponda—, en una sola carpeta comprimida, en formato .zip., y
organizado por sub-carpetas o archivos bien identificados segun tipo de contenido. La propuesta
financiera debe estar debidamente identificada y separada de la propuesta técnica y otros documentos.
Se solicita que el acceso a la carpeta que contiene la propuesta financiera vaya protegido con una
contrasena, la cual debera compartirse en el contenido del correo en el cual se adjunte la misma. Las
propuestas que no cumplan con esta condicion seran devueltas y no se consideraran para el

proceso.

4. En caso de requerir informacion adicional, la misma sera proporcionada a la brevedad posible, pero
cualquier demora en su envio no podra ser considerada como justificacion para extender la fecha de
presentacion de su propuesta.
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5. Mucho le agradeceremos acusar recibo de esta carta e indicar su intencién de presentar una propuesta
o desistir de hacerlo.

Saludamos a usted muy atentamente.

Firmado por:
@osé Juane Bclsa W{LM
shogfalstan. Ochoa Quezada
Director del Proyecto

Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua
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Anexo | - Instrucciones a los Oferentes

A.
1.

Introduccion

General

El Proyecto Motagua, requiere contratar una empresa para elaborar el instrumento ambiental para el cierre
técnico definitivo del vertedero de Los Amates, Izabal a realizarse en el marco del Proyecto 92858 Gestion
Ambiental Integral de la Cuenca rio Motagua.

2,

Costo de la propuesta

Todos los costos vinculados a la preparacién y presentacion de la propuesta deberan ser absorbidos
por el Oferente. Ni el Proyecto ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, asumiran
responsabilidad por dichos costos en ningln caso, independientemente del tratamiento o de los
resultados de la propuesta presentada.

B. Documentos de Licitacion

3.

Contenido de los documentos de licitacion

Las propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido. Se
rechazaran aquellas propuestas que ofrezcan sélo parte de lo solicitado. Se espera que el Oferente
revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los documentos de
la SDP. La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos sera de responsabilidad del
Oferente y podra afectar la evaluacion de la propuesta.

Aclaraciones respecto de los documentos de licitacion

Un posible Oferente que requiera alguna aclaracién sobre los documentos de la SDP podra hacerlo
por escrito al correo electronico del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la SDP. El Proyecto
respondera por escrito cualquier pedido de aclaracién con respecto a los documentos de la SDP que
se le haga llegar a mas tardar el 27 de marzo de 2025 antes de la fecha limite de presentacion de las
propuestas. El documento que consolide las consultas y respuestas sera enviados a todos los
potenciales Oferentes que han sido invitados a presentar propuestas o, en caso de competencia
abierta, seran publicadas en la pagina web del Organismo Nacional de Implementacién/Socio
implementador el 3 de abril de 2025, antes de la fecha limite de presentacion de propuestas. Las
consultas (sin identificar su origen) y las respuestas otorgadas, formaran parte y seran leidas
juntamente con los documentos de la SDP.

Enmiendas a los documentos de la SDP

En cualquier momento, con anterioridad a la fecha limite de presentacion de las propuestas, el
Proyecto podra, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a un
pedido de aclaracion de un posible Oferente, modificar los documentos de la SDP mediante una
enmienda.

Todas las enmiendas que se realicen seran notificadas por escrito, de la misma forma que se indica
en el numeral anterior.

A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las enmiendas
realizadas a los efectos de la preparacién de sus propuestas, el Proyecto podra, a su criterio, extender
la fecha limite fijada para la presentacién de las propuestas.

C. Preparacion de las propuestas

6.

Idioma de la propuesta
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Tanto las propuestas preparadas por el Oferente como la correspondencia y documentos relacionados
con la propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el Proyecto estaran en espanol.
Cualquier folleto impreso proporcionado por el Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre
que se le adjunte una traduccién al espaiol de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la
interpretacion de la propuesta, regira la traduccion al espafiol.

Documentos a incluir en la propuesta

La propuesta incluira los siguientes documentos:

(a) Formulario de presentacion de la propuesta;

(b) Documentacion legal y administrativa (ver seccion 15, incisos 1y 2, Anexo lll).

(c) Aspectos operativos y técnicos de la propuesta, incluyendo documentacién que demuestre que
el Oferente cumple con todos los requisitos (ver seccién 15, inciso 4, Anexo lll);

(d) Esquema de precios, completado de acuerdo con las clausulas 8 y 9;

(e) NO APLICA Garantia de mantenimiento de la propuesta.

Formulario de la propuesta

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente manera:
Plan de Gestion

Esta seccion debera proporcionar una orientacion corporativa que incluya el afio y el Estado/pais de
constitucién del proveedor de servicios, junto con una breve descripcién de las actividades actuales
del Oferente. Debera concentrarse en los servicios que se relacionen con la propuesta.

Esta seccion también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las responsables de
la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para un proyecto de esta naturaleza.
El Oferente debera incluir comentarios sobre su experiencia en proyectos similares e identificar la(s)
persona(s) que representaran al Oferente en cualquier gestién futura con el Proyecto.

Planificacion de Recursos

Esta seccion debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e instalaciones
disponibles que sean necesarios para la ejecucion de lo requerido. Debera describir la(s)
capacidad(es)/instalacion(es) actuales del Oferente, asi como cualquier plan previsto de ampliacion.

Metodologia propuesta

Esta seccion debera demostrar el grado de adecuacion de la propuesta del Oferente con relacion a las
especificaciones requeridas mediante la identificacion de los componentes especificos propuestos, el
analisis de los requerimientos, segun lo especificado, punto por punto, proporcionando una descripcion
detallada de las caracteristicas de la garantia de cumplimiento propuesta y demostrando cémo la
metodologia que propone se ajusta a o0 excede las especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna informacién de precios
con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacién debera proporcionarse por separado e
incluirse solamente en el Esquema de precios.

Es obligatorio que el sistema de numeracion de la propuesta del Oferente coincida con el sistema de
numeracién utilizado en el cuerpo principal de esta SDP. Cualquier referencia a materiales y folletos
de tipo descriptivo debera incluirse en el parrafo correspondiente de la propuesta, aunque sea
posible proporcionar materiales/documentos como anexos a la propuesta/respuesta.

La informacién que el Oferente considere que estd amparada bajo derechos de patente, si la hubiera,
deberd marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuacion de la parte
relevante del texto y sera entonces tratada como tal.

4155



Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

9. Precios de la propuesta

El Oferente debera indicar en un Esquema de precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en los
documentos de la SDP, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el contrato. La carpeta
que contendra la propuesta financiera debera ser presentada en forma separada y se mantendra
protegido el acceso hasta la finalizacion de la evaluacion de la propuesta técnica.

10. Moneda de la propuesta y forma de pago

Todos los precios se cotizaran en Quetzales (para empresas locales) o en ddélares estadounidenses
(para empresas extranjeras)

Se esperan nueve (9) entregas de productos. Cada producto debe ser acumulativo y debe ser
entregado a la Unidad de Coordinacién del Proyecto (UCP).

Los pagos de conformidad con los servicios prestados se pagaran de la siguiente forma:

Fecha estimada
para entrega de Pago sobre el

Entregable /Productos producto a partir de valor del
la firma del contrato contrato
[dias calendario]
Primer producto 15 N/A

Informe inicial; plan de trabajo, cronograma metodologia
Segundo producto

Informe de avance que contenga:

Informacién general del proyeco

Requerimientos de cierre del vertedero a cielo abierto.
Diagndstico del proyecto que incluya: area del proyecto y area
de influencia, afio de inicio de operaciones, toneladas al dia, 30 10%
tipos de residuos y desechos, volumen en metros cubicos,
localizacion de cuerpos de agua, topografia, entre otros.
Estudio de estabilidad de suelos.

(Incisos 1, 2, 3, 4.1y 42 ay b de Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12)

Tercer producto

Informe acumulativo que contenga:

Estudio hidrogeoldgico (superficial y subterraneo).

Estudio hidrolégico.

Estudio geotécnico.

Estudio geoldgico.

(Incisos 4.2 b de Términos de referencia DIGARN-
DEMARDS-12)

Cuarto producto

Informe acumulativo que contenga:

Estudio topogréfico (considerar la topografia original del suelo
y la topografia con el material de desecho).

Informe de infiltracién o permeabilidad del suelo.

Estimacion de la generacién de biogas. 90 10%
Estimacion de la generacion de lixiviado.

Caracterizacion de residuos y desechos dispuestos en el
vertedero (estimacion de volumenes dispuestos,
caracteristicas 'y potenciales impactos provocados;
interpretados del estudio de caracterizacién realizado en

60 10%

5|55



Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

septiembre 2023 y que la Unidad de Coordinacion del Proyecto
entregara).

Estudio social.

(Incisos 4.2 b y ¢ de Términos de referencia DIGARN-
DEMARDS-12)

Quinto producto

Informe acumulativo que contenga:

Flujograma de actividades.

Etapa de construccion (infraestructura a desarrollar).

Etapa de operacion.

Maquinaria, equipo y vehiculos a utilizar, mano de obra,

. ; . e ; 120 10%
materiales e insumos a utilizar, gestién integral de residuos y
desechos sdlidos, uso y consumo de agua, manejo de aguas
pluviales, manejo de emisiones gaseosas, energia eléctrica y
otros.
(Incisos 5, 6 y 7 de Términos de referencia DIGARN-
DEMARDS-12).
Sexto producto
Informe acumulativo que contenga:
Planes y programas de manejo especifico.
Monitoreo, seguimiento e implementacion del Plan de Gestion 150 15%
. (o]
Ambiental.
Monto global de la inversion.
(Incisos 8,9y 10 de Términos de referencia DIGARN-
DEMARDS-12).
Séptimo producto
Informe de avance que contenga:
Plan de Gestién Ambiental del cierre definitivo de vertedero a
cielo abierto. (Incisos 1 al 10 de los Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12). 180 15%
Requisitos técnicos y legales para la presentacion para
instrumentos ambientales correctivos “Diagnésticos

Ambientales Categoria B2” solicitados por la Direccién de
Gestion Ambiental de Recursos Naturales.

Octavo producto
Copia de formulario y contancia de ingreso del instrumento 210 15%
ambiental en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Noveno producto. 0
Informe final de consultoria. (Contenido ver anexo A-Il) 240 15%

* El ultimo pago esta sujeto a la presentacién de la evaluacion del proveedor de servicios por parte de la
UCP o entidad que ésta designe.

11. Periodo de validez de las propuestas
Las propuestas tendran validez durante sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha limite
establecida para la presentacion de propuestas. Una propuesta valida por un periodo menor sera
rechazada por el Proyecto por considerarse que no responde a los requerimientos.

En circunstancias excepcionales, el Proyecto podra solicitar el consentimiento del Oferente para
extender el periodo de validez. La solicitud y las respuestas a la misma se formularan por escrito. No
podra solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique su propuesta al aceptar conceder una
extension.
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Formato y firma de las propuestas se pide por correo electronico

El Oferente preparara su propuesta en archivos digitales en formato pdf, la propuesta sera firmada por
el Oferente o por una persona o personas legalmente autorizadas por el Oferente para asumir
compromisos contractuales en su nhombre y representacion. Esta ultima autorizacion estara contenida
en un poder notarial escrito que se adjuntara a la propuesta.

Pago

El PNUD pagara al Proveedor de servicios después de la aceptacion por parte del Proyecto y del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las facturas presentadas por el Proveedor de servicios
al finalizar las etapas pautadas.

Presentacion de las propuestas

Presentacion e identificacion de las propuestas

El Oferente entregara la propuesta en formato digital a la direccion de correo electrénico:
proyectomotagua.gt@gmail.com, en una carpeta comprimida que contendra dos carpetas en su
interior, del modo que se describe a continuacion.

El asunto del correo debe estar identificado de la siguiente manera:

Proceso: SDP PM-92858-001-2025: Consultoria para elaborar: Instrumento Ambiental para el cierre
técnico definitivo del vertedero de Los Amates, Izabal.

(b)

15.

e |dentificacién de la carpeta comprimida, de la siguiente manera:
Proyecto 92858 Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua

Las dos carpetas interiores (propuesta Técnica y propuesta Financiera), con la identificacion indicada
en a).

En la carpeta 1- se indicara claramente “Propuesta Técnica” incluyéndose la informacién solicitada
en la Clausula 8.

En la carpeta 2 — se indicara claramente “Propuesta Econémica” incluyéndose el esquema de
precios e indicaran el nombre y la direccion del Oferente. Se solicita que esta carpeta vaya
debidamente protegida con una contrasefia, que debera compartirse en el contenido del correo en
donde se adjunta la propuesta.

La fecha de ultima de presentacidn de las propuestas (técnica y econémica) es el dia 15 de abril
de 2025 hasta las 13:00 horas GMT.

Fecha limite para la presentacién de las propuestas

Las propuestas deberan ser presentadas al Proyecto en la direccién especificada en la clausula 14.
Presentacion e Identificacion de las propuestas con anterioridad a la fecha/hora limite indicadas (Hora
Oficial de Guatemala).

El Proyecto podra, a su criterio, extender la fecha limite para la presentacién de propuestas mediante
una enmienda a los documentos de la SDP, de acuerdo con lo estipulado en la clausula Enmiendas a
los Documentos de Licitacion, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Proyecto y de los
Oferentes sujetos previamente a la fecha limite original estaran regidos por la extension de dicha fecha.
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. Presentacion Tardia de propuestas

Toda propuesta presentada al Proyecto con posterioridad a la fecha/hora limite establecida para la
presentacion de propuestas sera rechazada, de acuerdo con la clausula Fecha Limite para la
presentacion de propuestas y devuelta en ese momento.

Modificacion y retiro de propuestas

El Oferente podra retirar su propuesta luego de la presentacién de esta, siempre que el Proyecto reciba
una notificacion por escrito con anterioridad a la fecha limite establecida para la presentacion de las
propuestas.

La notificacion de retiro de la propuesta por parte del Oferente debera prepararse, sellarse, identificarse
y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la clausula 17. Fecha Limite para la presentacién de
propuestas. La notificacion de retiro podra ser también enviada por correo electronico, pero seguida
por una copia de confirmacién debidamente firmada.

No se podra modificar ninguna propuesta con posterioridad a la fecha limite fijada para la presentacion
de las propuestas.

No se podra retirar ninguna propuesta dentro del periodo de tiempo comprendido entre la fecha limite
fijada para la presentacion de las propuestas y la fecha de vencimiento del periodo de validez de la
propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentacion de propuesta.

Apertura y Evaluacion de las propuestas

Apertura de las propuestas
El Proyecto abrira las propuestas en presencia de un Comité integrado por la persona a cargo del
Proyecto.

Aclaracion de las propuestas

A fin de colaborar con el analisis, la evaluacion y la comparaciéon de las propuestas, el Comité de
Evaluacion podra, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su propuesta. Tanto
la solicitud de aclaraciéon como la respuesta deberan realizarse por escrito y no se buscara, ofrecera
ni permitira modificacion en el precio o en el contenido de la propuesta.

Examen Preliminar

El Comité de Evaluacién analizara las propuestas a fin de determinar si las mismas estan completas,
si se ha cometido algun error de cdmputo, si los documentos se han firmado correctamente y si las
propuestas estan en orden en términos generales.

Los errores aritméticos se rectificaran de la siguiente manera: si hubiera una discrepancia entre el
precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio
unitario prevalecera y se corregira el precio total. Si el Oferente no aceptara la correccion de los
errores, su propuesta sera rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en letras y en
numeros, prevalecera el monto consignado en letras.

Con anterioridad a la realizacién de una evaluacion detallada, el Comité de Evaluacién determinara si
las propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de propuestas (SDP). A los fines de
estas Clausulas, una propuesta que se ajusta sustancialmente es aquella que concuerda con todos
los términos y condiciones de la SDP sin desvios significativos. La decisidn por parte del Comité de
Evaluacion del grado de adecuacién de la propuesta se basa en el contenido de la propuesta en si,
sin recurrir a ninguna otra documentacion adicional.
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Se podra rechazar una propuesta que no se ajusta sustancialmente a lo establecido y no podra
posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante correcciones a los aspectos que no
cumplen con lo solicitado.

Evaluaciéon y comparacion de las propuestas

Para la evaluacion de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas mediante
el cual la evaluacion de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparacion
de cualquier propuesta econémica. Sélo se abrira la propuesta econdémica de las propuestas que
superen el puntaje minimo del 70% de la calificacion total de 100 puntos correspondiente a la
evaluacion de las propuestas técnicas.

La propuesta técnica se evaluara sobre la base de su correspondencia o adecuacion con respecto a
los términos de referencia (TDR).

En la segunda etapa se compararan las propuestas econémicas de todos los oferentes que hayan
obtenido la calificacion minima del 70% en la evaluacion técnica. La propuesta econdémica sera
ponderada con un maximo de 30% a la propuesta de menor precio. La ponderacion para las
propuestas siguientes se estimara de la siguiente manera: X% = Monto propuesta de menor precio x
30/ monto de la propuesta en evaluacion.

Criterios para la Evaluacion Técnica

Resumen de los Formularios de Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad
A B C D E

1. | Antecedentes técnicos/

organizacion que presenta la 25% 25%

oferta
2. | Metodologia Propuesta, 50% 50%

cronograma
3. | Personal 25% 25%

Total 100

Se incluyen en las proximas paginas los formularios de evaluacién de las propuestas técnicas. El
puntaje que se puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluacién indica la importancia
relativa o ponderacion de cada item en el proceso general de evaluacién. Los formularios de
Evaluacion de la propuesta Técnica son:

Formulario 1: Antecedentes técnicos/ Organizacion que presenta la propuesta

Formulario 2: Metodologia Propuestos y cronograma.
Formulario 3: Personal
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Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje proveedor de servicios/ Otra
Formulario 1 Maximo Entidad

Al B ] c | D ]E

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios /organizacion que presenta la propuesta

1.1 | Acreditar un minimo de 3 afios
de experiencia en el desarrollo | Experiencia

de proyectos ambientales. >3 afios 8
Experiencia
D 6
= 3 afios
Experiencia 0
< 3 afios
1.2 | Experiencia especifica de al | Cantidad de 9
menos un (1) estudio de | experiencias
factibilidad y disefio final de >1
proyectos. Cantidad de 6
Experiencias
=1
Cantidad de 0
Experiencia
<1 afos
1.3 | Almenos una (1) experienciaen | Cantidad de 8
desarrollo de proyectos | experiencias
ambientales relacionada con > 1
manejo de desechos sélidos. Cantidad de 6
Experiencias
=1
Cantidad de 4
Experiencias
<1
25
Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje | proveedor de servicios/ Otra Entidad
Formulario 2 Maximo A B C D E
Plan de Gestiéon y Enfoque Propuestos
2.1 | ¢Hasta qué Sdlida descripcion de
punto el la naturaleza del 5
Oferente trabajo 5
comprende la Descripcién acorde 3
con lo requerido
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naturaleza del

Descripcicion no

trabajo? armoniza con lo 1
requerido
2.2 | Se han Sélida descripcién de
abordado los los aspectos
aspectos relevantes del trabajo | 4
relevantes del con un nivel de
trabajo con un | detalle preciso
nivel suficiente | Descripcion 4
de detalle. conforme alo 2
requerido
Descripcicion no
armoniza con lo 1
requerido
2.3 | Seha Sdlida correlacion
considerado la | entre los diferentes 4
correlacion productos de la
entre los consultoria
diferentes Correlacién se ajusta 4
productos de la | con lo requerido 2
consultoria.
Correlacién no se
ajusta con lo 1
requerido
2.5 | Se ha Sdlido desarrollo de
desarrollado una metodologia 15
una apropiada para
metodologia realizar el trabajo
apropiada para | La metodologia es 15
el trabajo a regularmente 12
realizar. apropiada
La metodologia no
es apropiada 6
2.6 | Se ha definido | Sdlida descripcién
bien el alcance | del alcance del 10
del trabajo y se | trabajo
ajusta a los Descripcion
TdR. armoniza con lo 7 10
requerido
Descripcicion no
armoniza con lo 4
requerido
2.7 | Se ha Claridad en la
realizado una presentacion del
presentacion trabajo: Igica,
clara: Es logica | planificacion realista 12 12
y realista la con cronograma de

secuencia de
actividades con
cronograma y

trabajo e
implementacién
eficiente
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su Presentacion
planificacion. armoniza con lo 9

Conduce a una | requerido
implementacié | Presentacién no

n eficiente del armoniza con lo 6
proyecto. requerido
Calificacion 50
Evaluacion del equipo de trabajo Puntaje | proveedor de servicios / Otra
Formulario 3 Maximo Entidad
Al B | Cc| D] E
Personal
3.1 Director/Coordinador del estudio
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Ingeniero Civil, Cumple/
agrénomo, industrial, quimico o carrera No
afin. cumple
Con estudios de
postgrado en ingenieria | Titulo o] 4
sanitaria, manejo de | diploma
residuos y/o desechos
solidos, economia | Titulo a nivel 2
circular o afines. licenciatura
Experiencia general de | Experiencia >
al menos 3 afos en > 3 anos
disefio y operacion de | Experiencia 1
proyectos de = 3 afos
infraestructura de | Experiencia 0
preservacion ambiental. < 3 afios
Al menos una (1) | Cantidad de
experiencia como | experiencia 3
director, coordinador o >1
responsable de estudios | Cantidad de
de viabilidad, a nivel de | Experiencias 2
factibilidad, disefio final, =1
reacondicionamiento de
vertederos, operacion o .
gestion  integral de Eant@ad Qe 0
residuos y desechos xpe<r|$n0|a
sélidos.
Subtotal 1 9
3.2 Especialista en Evaluacion de Impacto
Ambiental
Sub-
Puntaje
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Titulo profesional: Profesional en el Cumple/
grado de Licenciado. No
cumple
Profesional en el grado | Licenciatura >
de Licenciado/ | + certificado.
certificado en el MARN
para presentar
instrumentos Licenciatura 0
ambientales acordes a la '
Ley y Reglamento para
este tipo de estudios.
Experiencia general | Experiencia 1
minima de 2 afios en > 2 afnos
Evaluacion de Impacto | Experiencia 05
Ambiental. = 2 afos '
Experiencia 0
< 2 anos
Minimo una (1) | Cantidad de
experiencia como | experiencias 1
Evaluador de Impacto > 1
Ambiental en proyectos | Cantidad de
categoria B2. experiencias 0.5
=1
Cantidad de
experiencias 0
<1
Sub total 2 4
3.3 Especialista en Recursos Hidricos.
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: ingeniero agronomo, Cumple/
civil o carrera afin. No
cumple
Profesional en el grado Licenciatura 2
de Licenciado/ + diploma
Especialidad en
hidrogeologia, Licenciatura 1
hidrologia o afin.
Al menos 2 afios de | Experiencia 1
ejercicio profesional > 2 afos
general en recursos | Experiencia 05
hidricos. = 2 afos '
Experiencia 0
< 2 anhos
Como minimo una (1) | Cantidad de
experiencia realizando | experiencias. 1
estudios >1
hidrogeoldgicos, Cantidad de
hidrologicos, informes | experiencias 0.5
=1

1355




Ministerio de

Ambientey
Recursos Naturales
de infiltracion o | Cantidad de
permeabilidad del suelo. | experiencias 0
<1
Subtotal 3 4
3.4 Especialista en Geologia
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Licenciado en geologia, | Cumple/
ingeniero agronomo, civil o carrera afin. No
cumple
Licenciado en geologia, | Licenciatura 2
ingeniero civil; ingeniero | + diploma
agronomo o carrera afin
con diploma en geologia, | Licenciatura 0.5
geotécnia o afin.
Al menos 2 anos de | Experiencia 1
experiencia general en > 2 afios
geologia, geotecnia o afin. | Experiencia 05
= 2 afos ]
Experiencia 0
< 2 afhos
Al menos una (1) | Cantidad de
experiencia realizando | experiencias 1
estudios geoldgicos, >1
geotécnicos o afines. Cantidad de
experiencias 0.5
=1
Cantidad de
experiencias 0
<1
Subtotal 4 4
3.5 Especialista en Ingenieria Civil
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Ingeniero civil o carrera Cumple/
afin. No
cumple
Ingeniero civil con | Ingeniero + 1
especialidad en topografia o | especialidad
afines. Ingeniero 0.75
Al menos 2 aios de ejercicio Experiencia 1
profesional. > 2 afos
Ex_per|e~n0|a 05
= 2 afos
Experiencia 0
< 2 afos
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Minimo una (1) experiencia | Cantidad de
como ingeniero disefiador | experiencias 2
de obras civiles, topografia, >1
curvas de nivel o afines. Cantidad de
experiencias 1
=1
Cantidad de
experiencias 0
<1 afo
Subtotal 5 4
Total 25

F.

22,

23.

24,

25.

Adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacidn, adjudicacion del contrato

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el marco del Proyecto 92858 Gestion Ambiental
Integral de la Cuenca Rio Motagua, en adelante “el Contratante”, se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier propuesta y de anular el proceso licitatorio asi como de rechazar todas las
propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del contrato sin incurrir por ello
en ninguna responsabilidad con relacion al Oferente que se viera asi afectado y sin tener la obligacion
de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha accion.

Antes del vencimiento del periodo de validez de la propuesta, el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, en el marco del Proyecto adjudicara el contrato al Oferente calificado cuya propuesta, luego
de haber sido evaluada, es considerada como la que mas se ajusta a los requerimientos establecidos.

Aclaraciones o reclamos de cada Oferente al resultado de la evaluacion

Todo Oferente podra solicitar aclaraciones o presentar reclamos al resultado de su propia evaluacion.
Para mantener la objetividad del proceso de concurso, el Proyecto no respondera reclamos sobre el
proceso hasta que el mismo haya finalizado. La solicitud de aclaracién o reclamo se debera presentar
por escrito, en nota firmada por el Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a
la direccién indica en estos documentos de licitacion.

La solicitud de aclaracion o el reclamo debera presentarse a mas tardar dentro de los 10 dias habiles
después de recibida la notificacion del resultado del proceso. Todos los reclamos se resolveran segun
las normas y regulaciones aplicables al Proyecto por lo que el el Proyecto suspendera el proceso de
evaluacion y analizara la solicitud respondiendo al interesado, también por escrito, a la mayor brevedad
posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dara por cerrado
el caso y se continuard con el proceso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo
anteriormente establecido, no sera atendido.

Derecho del comprador de modificar los requerimientos en el momento de la adjudicacién

El Contratante, se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de servicios y
bienes especificados en la SDP, hasta por un 25% sin que esto conlleve un cambio en el precio o en
otros términos y condiciones.

Firma del contrato
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El Oferente seleccionado firmara y fechard el contrato, dentro de un plazo maximo de 15 dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion.

Garantia de cumplimiento (NO APLICA)

El Oferente seleccionado proporcionara una garantia de cumplimiento de contrato, juntamente con la
firma del contrato, mediante el Formulario de garantia de cumplimiento del contrato incluido en los
documentos de la SDP y segun las Condiciones especiales del contrato.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Clausula 24 6 de la
Clausula 25 sera razon suficiente para anular la adjudicacion y ejecutar la garantia de cumplimiento
de la propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Organismo Nacional de Implementacion/Socio
Implementador podra adjudicar el contrato al siguiente Oferente mejor evaluado o solicitar nuevas
propuestas.
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Anexo Il - Condiciones generales del contrato

1 CONDICION JURIDICA

Se considerara que el contratista tiene la condicién legal de un contratista independiente con respecto al
Proyecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en Adelante el Contratante, el Gobierno, y el
PNUD. Ni el personal del contratista ni los subcontratistas que emplee se consideraran bajo ningun aspecto
empleados o agentes del Proyecto, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD
ni de las Naciones Unidas.

2 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES

El contratista no solicitara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad externa al Proyecto, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales en relacién con la prestacion de los servicios conforme a las disposiciones del
presente contrato. El contratista evitara cualquier accion que pudiera afectar de manera adversa al Proyecto,
al Gobierno, al PNUD o a las Naciones Unidas y llevara a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato
velando en todo momento por los intereses del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS

El contratista sera responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionara,
para trabajar bajo este contrato, a individuos confiables que se desempefien eficazmente en la ejecucion
de este, que respeten las costumbres locales y que ajusten su conducta a elevadas normas éticas y
morales.

4 CESION

El contratista no podra ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente contrato, en todo o en parte,
ni sus derechos, titulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contase con el consentimiento escrito
previo del Proyecto.

5 SUBCONTRATACION

En el caso de que el contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el contratista debera obtener la
aprobacion escrita previa y la autorizacion del Proyecto para todos los subcontratistas. La aprobacion de
un subcontratista por parte del PNUD no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el
presente contrato. Los términos y condiciones de todos los subcontratos estaran sujetos y deberan
ajustarse a las disposiciones de este contrato.

6 PROHIBICION DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS

El contratista declara que ningun funcionario del Proyecto, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
del Gobierno, del PNUD o de las Naciones Unidas ha recibido o recibira ningun beneficio directo o indirecto
como consecuencia del presente contrato o de su adjudicacion. El contratista acepta que la violacion de
esta norma constituye un incumplimiento de una clausula esencial del presente contrato.

7 INDEMNIZACION

El contratista indemnizara, defendera y mantendra indemne a su costa al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, al Gobierno, al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra

1755



E
\;OD LAQ@.Q

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

(&

Y ©
o
>
°

o, R
Yarempy

todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los
costos y gastos que se derivaren de actos u omisiones del contratista o de sus empleados, funcionarios,
agentes o subcontratistas en la ejecucion de este contrato. Esta clausula sera aplicable también, inter alia,
a cualquier reclamo y responsabilidad que se vincule con indemnizaciones por accidentes de trabajo de
los empleados del contratista, asi como responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o
articulos patentados, material protegido por derechos de autor o por otros derechos intelectuales que
pudieren presentar el contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o
subcontratistas. Las obligaciones establecidas en el presente Articulo no caducaran al terminar este
contrato.

8 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

1) El contratista obtendra y mantendra los seguros de indemnizacién y responsabilidad contra todo riesgo
con relacién a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la prestacion de servicios
en virtud del presente contrato.

2) El contratista proporcionara y mantendra los seguros correspondientes para cubrir indemnizaciones
por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier reclamo a causa de
accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relacién a este contrato.

3) EIl contratista también proporcionara y mantendra seguros de responsabilidad civil por un monto
adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o dafios a la
propiedad, que pudieren tener vinculacién con la prestacion de servicios bajo este contrato o por la
utilizacién de cualquier vehiculo, embarcacién, aeronave u otro equipo alquilado o de propiedad del
contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecucién del trabajo o la prestacion
de los servicios vinculados con el presente contrato.

4) A excepcion de la indemnizacién del personal por accidentes de trabajo, las podlizas de seguro
contempladas en este Articulo deberan:

(i) Designar al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales como asegurado adicional;

(ii) Incluir una clausula en la que la Compafia de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos del
contratista en contra o respecto del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales;

(iii) Incluir la indicacién de que el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera
notificado por escrito con treinta (30) dias de anticipacidon por parte de los aseguradores de
cualquier cancelacion o cambio en la cobertura.

5) El contratista proporcionara, a solicitud del (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales, prueba satisfactoria de los seguros exigidos bajo esta Clausula.

9 EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTIA REAL

El contratista no provocara ni permitira que un derecho de garantia real, embargo preventivo o gravamen
constituido o tratado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina
publica o en un archivo del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales para cobrar cualquier
deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de los materiales
suministrados conforme al presente contrato o en razén de cualquier otra demanda o reclamo contra el
contratista.

10 PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO

La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales quedara en manos del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales, debiéndose devolver al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales dicho
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equipamiento al finalizar el presente contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el contratista.
El equipamiento debera devolverse al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales en las
mismas condiciones en que fuera recibido originalmente por el contratista, a excepcién del desgaste
normal que el mismo pudiera haber sufrido por su utilizaciéon. El contratista sera responsable ante el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales por el equipamiento dafiado o deteriorado mas
alla del desgaste normal causado por su utilizacion.

11 DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera el titular de todos los derechos
intelectuales y demas derechos de propiedad, incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y
marcas comerciales con relacion a los productos, documentos y otros materiales que se vinculen
directamente con o se produzcan o preparen 0 se armen como consecuencia de o en el transcurso de la
vigencia del presente contrato, no siendo esta enumeracion taxativa. A solicitud del Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y recursos Naturales, el contratista tomara todos los recaudos necesarios, ejecutara todos
los documentos necesarios y asistira en general para resguardar dichos derechos de propiedad y transferir
los mismos al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales de acuerdo con los requerimientos
de la legislacion que fuera aplicable.

12 UTILIZACION DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL Proyecto, el Gobierno, el PNUD
O DE LAS NACIONES UNIDAS

El contratista no publicitara o hara publica la circunstancia de que esta prestando servicios para el Proyecto
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ni utilizara el nombre, emblema o sello oficial del Proyecto
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD o las Naciones Unidas o abreviatura
alguna de sus nombres con fines vinculados a su actividad comercial.

13 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION

1) Los mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos
y demas datos compilados o recibidos por el contratista en virtud del presente contrato seran de
propiedad del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y seran considerados de
caracter confidencial y se entregaran solamente a los funcionarios del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales debidamente autorizados al concluir los trabajos previstos en virtud del
presente contrato.

2) El contratista no podra divulgar en ningiin momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad ajena al
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ninguna informacion a la que tenga acceso
a causa de su vinculacion con el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y que no
tenga estado publico, sin la autorizacion del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
ni podra utilizar la misma para su propia ventaja. Estas obligaciones no caducaran al terminar el
presente contrato.

14 FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Clausula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o
no) invasion, revolucion, insurreccién u otros actos de naturaleza o fuerza similar que estén fuera del
control de las Partes.
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En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el mismo haya
tenido lugar, el contratista comunicara este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, asi como cualquier cambio que tuviera lugar si
el contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con
sus responsabilidades bajo el presente contrato. El contratista también notificara al Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y recursos Naturales cualquier otra modificacion en las condiciones o en la aparicion de
cualquier acontecimiento que interfiriera 0 amenazara interferir con la ejecucion del presente contrato. Esta
notificacion incluira todas las medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al presente que no
se vean impedidas por el evento de fuerza mayor. Al recibir la notificacién requerida bajo esta Clausula, el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tomara las acciones que, a su criterio, considere
convenientes 0 necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobacion de una extension de
tiempo razonable a favor del contratista para que el mismo pueda desarrollar sus obligaciones bajo el
presente contrato.

En caso de que el contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraidas bajo el presente contrato,
ya sea parcialmente o en su totalidad, en razén del evento de fuerza mayor ocurrido, el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tendra el derecho de suspender o rescindir el presente
contrato en los mismos términos y condiciones previstos en la Clausula 15 “Rescision”, salvo que el periodo
de preaviso sera de siete (7) dias en lugar de treinta (30) dias.

15 RESCISION

Cualquiera de las partes podra rescindir el presente contrato con causa justificada, en su totalidad o
parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta dias. La iniciacién de un
procedimiento arbitral segun la Clausula 16 “Resolucién de Conflictos” que se indica mas abajo, no se
considerara una rescision del presente contrato.

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda se reserva el derecho de
rescindir sin causa alguna el presente contrato, en cualquier momento, notificando por escrito al contratista
con 15 dias de anticipacion, en cuyo caso el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
segun corresponda reembolsara al contratista todos los gastos razonables en los que éste incurriera con
anterioridad a la recepcion del aviso de rescision.

En caso de rescision por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun
corresponda bajo el presente Articulo, no habra pago alguno adeudado por el Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda al contratista a excepcion del que corresponda por
trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las clausulas expresas de este contrato.
El contratista tomara las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los servicios correspondientes en
forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos adicionales.

En caso de que el contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidacion judicial o fuera declarado
insolvente, o si el contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a algun Beneficiario
a causa de la insolvencia del contratista, el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
segun corresponda podra, sin perjuicio de ningun otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar,
rescindir el presente contrato a partir de esa fecha. El contratista informara inmediatamente al Proyecto
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda en caso de que sucediera alguna de
las situaciones arriba mencionadas.

16 RESOLUCION DE CONFLICTOS

1) Resolucion Amigable
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Las Partes realizaran todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa,
controversia o reclamo que surgiese en relacion con el presente contrato o con alguna violacién, rescision
o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solucién amigable a través
de un proceso de conciliacion a definir, vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro
procedimiento que puedan acordar las partes.

2) Arbitraje

A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relacién a este
contrato, o con la violacién, terminacion o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo
con lo estipulado en el parrafo precedente de este Articulo dentro de los sesenta (60) dias a partir de la
recepcion por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de resolucién amigable, dicha disputa,
controversia o reclamo podra ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciacion de un proceso
de arbitraje.

En contratos suscritos con proveedores locales: se aplicara lo establecido en el Decreto Legislativo 67-95,
Ley de Arbitraje.

En contratos suscritos con proveedores extranjeros segun el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI
vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral no
tendra autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estaran obligadas por el fallo arbitral
resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolucién final para toda controversia, reclamo o
disputa.

17 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada que estuviere estipulado en el presente contrato o que con él se relacionare, se considerara como
renuncia, expresa o implicita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de sus érganos
subsidiarios.

18 EXENCION IMPOSITIVA

a) En virtud del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno
de la Republica de Guatemala” suscrito el 10 de julio de 1998, ambas partes han acordado aplicar a los
proyectos bajo asistencia del PNUD lo dispuesto en la seccién 7 de la Convencidn sobre Privilegios e
Inmunidades de la Organizacion de las Naciones Unidas, por lo cual las contrataciones realizadas en el
marco de los proyectos bajo asistencia del PNUD estaran exentas de todo impuesto directo, salvo por los
cargos correspondientes a servicios publicos, asi como de derechos de aduana y gravamenes de
naturaleza similar respecto de los articulos que importare o exportare para su uso oficial.

b) En consecuencia, el contratista autoriza al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales
segun corresponda a deducir de sus facturas toda suma que corresponda a esos impuestos, derechos o
gravamenes, salvo cuando hubiere consultado al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales
segun corresponda antes de efectuar esos pagos y el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales segun corresponda, en cada caso, le hubiere autorizado especificamente a pagar esos impuestos,
derechos o gravamenes en protesto. En ese caso, el contratista presentara al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda prueba por escrito de que ha pagado estos impuestos,
derechos o gravamenes y de que ese pago ha sido debidamente autorizado.

19 TRABAJO DE MENORES
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19.1 El contratista declara y garantiza que ni él ni ninguno de sus proveedores se encuentra
involucrado con practicas que violen los derechos estipulados en la Convenciéon de los Derechos del
Nifo, incluyendo el Articulo 32 de la misma que, inter alia, requiere que se proteja a los menores de la
realizacion de trabajos riesgosos o que interfieran con la educacion del menor o sean dafinos para su
salud o atenten contra su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

19.2 Cualquier violaciéon de esta declaraciéon y garantia permitira al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda rescindir el presente contrato en forma inmediata,
notificando debidamente al contratista, sin cargo alguno para el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales, segun corresponda.

MINAS

20.1 El contratista manifiesta y garantiza que ni el contratista ni sus proveedores se encuentran activa
y directamente comprometidos en actividades de patentamiento, desarrollo, ensamblado, produccion,
comercializacion o fabricacion de minas o en actividades que se relacionen con los componentes
primariamente utilizados para fabricar las Minas. El término “Minas” se refiere a aquellos dispositivos
definidos en el Articulo 2, Parrafos 1, 4 y 5 del Protocolo I, adjunto a la Convencién de 1980 sobre
Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

20.2 Ante cualquier violacion de esta manifestacion o garantia el (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente
y recursos Naturales, segun corresponda tendra derecho a rescindir este contrato de inmediato
mediante notificacion enviada al contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los
gastos de rescisién o cualquier otra responsabilidad por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente
y recursos Naturales, segun corresponda.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El contratista cumplird con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se relacionen con
sus obligaciones conforme al presente contrato.

22

FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES

Ninguna modificacion o cambio efectuados a este contrato, y ninguna renuncia a cualquiera de sus
disposiciones ni cualquier relacion contractual adicional con el contratista tendra validez y sera aplicable
frente al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda salvo que se incluya
en una enmienda al presente contrato que esté debidamente firmada por el funcionario autorizado del
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda.
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Anexo lll - términos de referencia (TDR) de la SDP

“SDP PM-92858-001-2025 Instrumento Ambiental para el cierre técnico definitivo del vertedero de
Los Amates, lzabal.

Lugar del servicio Los Amates, |zabal

Plazo de ejecucidn 240 dias calendario

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Cuenca del rio Motagua, con una extension total de 17,991 km2, se ubica en la vertiente del Mar Caribe,
en el centro oeste de Guatemala y en el noroccidente de Honduras, ocupando en Guatemala 15,111 km?
y en Honduras 2,890 km2. Se extiende desde el altiplano occidental de Guatemala y es un accidente
geogréfico clave del pais, debido al aporte de agua proveniente de las montafias del altiplano: la Sierra del
Merendodn, la Sierra de las Minas y Chuacus. Drena a través de 13 departamentos y 98 municipios. Dentro
de ella se encuentran 55 areas protegidas y al menos cuatro millones de personas residen en ella.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala implementa una donacién del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM- (-GEF- por su sigla en inglés) para ejecutar el Proyecto
“Gestion ambiental integral de la cuenca del rio Motagua”. El objetivo del Proyecto es mejorar la gestion
integrada de la Cuenca del rio Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminacion y emisiones de
contaminantes organicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para
mitigar los impactos en los ecosistemas marino-costeros y los medios de subsistencia de la poblacién local.

Los resultados clave del proyecto son:

Resultado 1 del proyecto: Evaluacion hidrografica estratégica y sistematica de la Cuenca del rio
Motagua (Analisis de Diagndstico de Cuencas [ADC]) para que se promueva un entendimiento comun
sobre la problematica que actualmente afecta el agua superficial de la Cuenca y los recursos hidricos
subterraneos, incluidas las fuentes terrestres de contaminacion. El Analisis de Diagnodstico de la Cuenca
Hidrografica, que aplicara la metodologia Analisis de Diagndstico Regional/ Plan de Accion Estratégico
(ADR/PAE), identificara, cuantificara y establecera los problemas ambientales prioritarios nacionales y
regionales que afectan la cuenca del Rio Motagua; reunira y analizara la informacién técnico-cientifica
centrada en cuestiones relacionadas con la contaminacién de las aguas superficiales y las aguas
subterraneas, con la participacién y la consulta de todos los actores clave en la cuenca.

Resultado 2 del proyecto: Formulacion del Plan de Accion Estratégico, que sera un documento de
politica negociado y aprobado al mas alto nivel (ministerial). Primero, el Plan de Accion Estratégico
abarcara una serie de reformas juridicas, politicas e institucionales acordadas, asi como inversiones
prioritarias, necesarias para invertir en los asuntos bilaterales (Honduras-Guatemala) prioritarios
identificados a través del Analisis de Diagndstico Cuenca Baja del Rio Motagua. Ademas, el Plan de Accion
Estratégico sera un documento que establecera prioridades claras para actuar para resolver los problemas
bilaterales (Guatemala-Honduras) prioritarios identificados en el diagnéstico, asi como para promover la
Gestion Integral de la Cuenca Hidrica (GICH) y esbozar las inversiones clave requeridas para esta gestion
integrada de la cuenca compartida y sus acuiferos. Para facilitar la implementacién del Plan de Accion
Estratégico, se establecera una Comision que estara compuesta por representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores de Guatemala, los puntos focales del Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales
y las contrapartes hondurefias para el proyecto, representantes de los municipios en los cuales se
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implementaran proyectos piloto, y funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), entre otros.

Resultado 3 del proyecto: Se pondran a prueba los aspectos esbozados en el Andlisis de
Diagnoéstico Regional / Plan de Accién Estratégico. Aunque la implementacién completa del Plan de
Accion Estratégico esta fuera del alcance de este proyecto, se implementaran iniciativas innovadoras para
la Gestion Integral de la Cuenca Hidrica del Rio Motagua que proporcionaran las lecciones aprendidas y
el conocimiento para reducir la contaminacién marina-costera de fuentes terrestres. Estas iniciativas
incluiran el desarrollo de mejores practicas de manejo de desechos en los municipios de Guatemala
ubicados en la Cuenca, asi como la implementacién de tres (3) proyectos piloto dirigidos a reducir las
emisiones de COPs no intencionales y los desechos plasticos, mejora de las practicas municipales de
gestion de residuos y desechos sélidos que incluira un inventario de los vertederos de desechos soélidos y
las practicas actuales de quema a cielo abierto a través del establecimiento de un sistema de informacion
permanente que facilitara la actualizacion y el intercambio de informacién para apoyar la toma de
decisiones a nivel municipal. Ademas, durante la vida del proyecto se brindaran guias y apoyo técnico a
los municipios para mejorar la gestion de los residuos solidos, enfatizando aspectos relacionados con el
mejoramiento de sistemas de recoleccion y transporte, reciclaje de materiales y clasificacion de residuos
sélidos en la fuente, manejo de porciones biodegradables de los residuos incluyendo el compostaje, y la
disposicion final de los restos de residuos, evitando la necesidad de la quema al aire libre de cualquier
material. Los proyectos piloto también permitiran la construccion y operacion de nuevas instalaciones o el
reacondicionamiento de la infraestructura existente para el manejo de los desechos sélidos y la reduccion
de las emisiones de COPs no intencionales y otros desechos quimicos. Para el desarrollo e
implementacién de los tres (3) proyectos piloto se eligieron tres (3) municipios dentro de la cuenca del rio
Motagua. En la parte alta de la cuenca se eligié a Pachalum, Quiché, y; en la parte media, a Estanzuela,
Zacapa y Los Amates, |zabal.

Resultado 4 del proyecto: Proporcionara los medios necesarios para el Monitoreo y Evaluacién de
los resultados del Proyecto para informar sobre la gestién adaptativa y mejorar la implementacion
del proyecto. El resultado 4 permitira consolidar las mejores practicas y lecciones aprendidas como
resultado de la implementacién del proyecto (incluyendo los proyectos piloto), y apoyara la difusién de las
lecciones aprendidas y experiencias a nivel local (otros municipios y cuencas) y nacional, también en otros
paises de América Latina y el Caribe y a nivel global a través de la participacion en las Conferencias del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial referidas a la tematica de Aguas Internacionales.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Antecedentes del area de estudio.

El municipio de Los Amates se encuentra localizado a 200 km de la Ciudad de Guatemala y a 95 Km de
la cabecera departamental, Puerto Barrios. Su extension es de 1,615 km? por lo que se encuentra en una
posicion intermedia en extension de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal. Sus
coordenadas geograficas son: 15°15'12"N y 89°05'43"W a una altitud de 70.03 msnm y su clima es calido
con invierno benigno humedo con una precipitaciéon media anual es de 1,984 mm y una temperatura
promedio entre 25 y 29°C.

Los Amates colinda, al Norte, con Morales y Livingston; al Sur con Zacapa y Honduras; al Este con Morales
y Honduras y al Oeste con El Estor y Zacapa. Esta dividido en 182 lugares poblados que se distribuyen de
la siguiente manera: 1 cabecera municipal, 89 aldeas, 45 caserios, 43 fincas y 4 colonias. A su vez estos
se organizan en 13 microregiones.

Los Amates es un municipio de alta ruralidad, el 94.55% de la poblacion se ubica en el area rural y el 4.45
en el area urbana.' La proyeccion del crecimiento poblacional municipal es el siguiente.

I PDM-OT de los Amates 2019-2032
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Poblacién del municipio del los Amates por afio.
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
66,233 66,973 67,699 68,406 69,094 69,765 70,417
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
71,051 71,667 72,266 72,847 73,411 73,958 74,491

Fuente: INE Proyecciones de poblacién 2015 a 2035

El municipio de Los Amates forma parte de dos cuencas hidrograficas, por la reserva de biésfera Sierra de
Las Minas y la Cordillera El Merenddn. La topografia esta compuesta por zonas escarpadas en la Sierra
de las Minas y Cordillera de El Merenddn y zonas planas en la mayoria del territorio.

Generacion de desechos y vertederos no autorizados:

La municipalidad presta el servicio de recoleccion de basura en el area urbana y en las comunidades de
El Rico, Quirigua y Mariscos. También existe el servicio de recoleccién privado. El resto de las
comunidades no cuentan con este servicio y la queman (53% en el afio 2009) o depositan la basura en
cualquier lugar (21% en el afio 2009) generando basureros clandestinos.

En el afio 2016, el Informe? resumié: la produccion de residuos y desechos sélidos es de 0.98 Ib/hab/dia
en el drea rural y de 1.72 Ib/hab/dia en el area urbana. El total de la produccién local de residuos y
desechos sdlidos en los tres municipios combinados es de 55,000 toneladas métricas al afio y el transporte
de toda esa produccion requiere de un camion de diez metros cubicos de capacidad, haciendo 70 viajes
diarios al sitio de disposicion final, los 365 dias del afio. Esto demuestra la magnitud del problema de los
desechos y residuos sélidos dispersos en toda la cuenca del rio Motagua, para esta area de estudio.

En el afio 2019, se tenian mapeados por parte de la municipalidad mas de 10 vertederos no autorizados
(clandestinos) como se muestra en la imagen siguiente. Recientemente en el informe3, se localizaron 16

Basureros Ilegales, Los Amates

® Cabecera municipal
/\ Basureros illegales
¥ Vertedero autorizada
Caniinos
Rios
Rio Motagua
Influencia 2 km/anillo

i
[0 FINCAS BANANERAS
AREA PROTEGIDA

sente: Base cartogréfica del IGN, INE, municipalidad Los Amates 2019.

Fuente: PDM-OT 2019-2032

2 Caracterizacion de los residuos y desechos solidos domiciliares de los municipios de Puerto Barrios, Morales y los

Amates del departamento de |zabal. Alianza de Derecho Ambiental y Agua — ADA2- ; Ing. Ever Manolo Sanchez de
Leon. Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW-; Lori Maddox; estudiantes del Centro Educativo Ak’tenamit.
(octubre, 2016).

3 Estudio de caracterizacion de residuos y desechos solidos comunes de origen domiciliar, comercial e industrial y
mercados municipales de los municipios de los Amates, Izabal; Estanzuela, Zacapa y Pachalum, Quiché. Para el
desarrollo e implementacion de proyectos piloto, relacionados con la gestion integral de residuos y desechos sélidos
comunes. Masella, César A (septiembre 2023).
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En ese mismo informe; se determiné que la produccion per capita de basura es de 0.58 kg/hab/dia.

v La composicion promedio de los residuos entre el 49% al 51% es fraccion organica (restos de frutas
y verduras), susceptibles de transformarse en compost, utilizado como mejorador de suelos en
horticolas y cultivos semi perennes.

v Los residuos valorizables representan en promedio 10% (plasticos, papel, cartén, vidrio, metales
ferrosos y no ferrosos) , y los residuos que deben ir a disposicion final se situan en el 39% (pafales,
papel higiénico, restos de embalajes, bolsas nylon, papel y cartén contaminado, etc.).

v Los tipos de embalajes tienen un potencial calorifico, 28,493 J/g, por lo que el consultor a cargo de
este informe comenta, que este dato bastante bueno para incinerarlos de manera controlada, con
incineradores de doble camara. Esto contribuira incrementar el tiempo de vida de los sitios de
disposicion final, siempre y cuando se realicen los trabajos técnicos — operativos que transforme toda
la operacion en un relleno sanitario.

Vertedero municipal: El vertedero municipal a cielo abierto de los Amates, esta localizado en el kildmetro
215 de la carretera CA-9 Norte, no existe un manejo apropiado de los vertidos, la municipalidad contrata
magquinaria en forma esporadica para algunos reacomodos de las basuras. El sitio se localiza a mas de 8
km de la orilla del lago de I1zabal y mas de 11 km del rio motagua, a 15 km de de la cabecera. Este terreno
no es propiedad municipal.

BunodRES

Boca Ancha

Pueblo Nueva / s
Puntas Hondas. /m,u senada

Nariscos

Las Cafias

Izabal G

Vertedero municipal

Cristina

L. Ruta  Pol. Ch. rutadeaccesoe.. poligonoe.
Mide la distancia entre dos puntos en el suelo.

Longitud del mapa: 158 Kilémetros ]
Distancia en el suelo: 158
Direccién: 95.34 grados

(% Navegacion con mouse Guardar  Borar

enes: 3/16/2023  15'24'20.38"N 89°02'27.30 0. elevacién 327m it of NS

Ubicacion del vertedero municipal, respecto al rio Motagua y situacién de las basuras recolectadas

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO
3.1 Objetivo general

Elaborar el instrumento ambiental de cierre definitivo del vertedero municipal de Los Amates, |zabal.

3.2 Objetivos especificos

1. Desarrollar el Plan de Gestion Ambiental para el cierre técnico definitivo del vertedero con base
a los términos de referencia DIGARN-DEMARDS-12.
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2. La empresa consultora debera efectuar los instrumentos ambientales para Diagndsticos

Ambientales Categoria B2 segun lo que requiera dicha instituciéon responsable. Realizar los
tramites ante el MARN y obtener la constancia de ingreso de los mismos.

4. ACTIVIDADES

El Proveedor de servicios debe realizar el servicio de consultoria en estrecha coordinacioén con la
Unidad de Coordinacion del Proyecto (UCP)4.

Los datos levantados deberan ser validados por la UCP, y en campo por la municipalidad de Los
Amates, Izabal.

Para realizar el estudio el consultor podra usar todos los antecedentes que la municipalidad, o la
(UCP instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas hayan hechos publicas. La
UCP compartira la informacion que posee respecto a disenos, o estudios anteriores; esta
informacion, en todo caso, es preliminar y la misma debera ser ampliada por la empresa consultora
con base a la informacién que debera obtener durante el desarrollo del estudio.

La descripcion de los servicios solicitados no es limitativa.

El consultor cuando lo considere necesario, podra ampliarlos, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice.

Para realizar el instrumento ambiental se debera tomar en cuenta obligatoriamente los siguientes
manuales, guias o reglamentos:

v Ley de Proteccion al Medio Ambiente —Decreto 68-86- su reglamento y demas leyes
relacionadas. Los instrumentos de evaluacion ambiental se presentaran de manera obligatoria
y de acuerdo al formato de requerimiento para este tipo de proyectos del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN.

Decreto Ley 90-97; Codigo de Salud y sus reglamentos vigentes.

Reglamento para la Gestion Integral de los Residuos y Desechos Sdlidos Comunes, Acuerdo
Gubernativo 164-2021.

Decreto Ley Numero 106. Cédigo Civil.

Términos de referencia para el cierre técnico definitivo de sitios de disposicion final DIGARN-
DEMARDS-12.

AN

s

Actividades Relevantes del instrumento ambiental

1.
2.
3.

indice
Introduccion
Informacién General

4 La UCP esta liderada por Guatemala, quienes coordinan con el equipo de Honduras para la implementacion del Proyecto. Por
tanto, las coordinaciones del Servicio deberan ser realizadas con el Coordinador del Proyecto Binacional.
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3.1 Informacién sobre el profesional o equipo que elaboré el plan de gestién ambiental: Indicar el
nombre del profesional o equipo de profesionales participantes en la elaboracion del Plan de
Gestién Ambiental.

3.2 Normativa vigente y relacionada con el proyecto a cumplir: ldentificar toda la normativa existente
y vigente, que se relaciona con el proyecto y que debera cumplirse.

4. Descripcion del proyecto:

4.1 Area del proyecto y area de influencia:

Presentar plano de ubicacion y localizacién a una escala visible y con curvas de nivel donde se
identifique el area afectada en coordenadas geograficas Datum WGS84 firmados y sellados por
profesional correspondiente.

Senfalar las areas de influencia directas (AID) e indirectas (All) en las que la operacion del proyecto
tiene impactos positivos y negativos estableciendo area de influencia directa, colindancias
inmediatas al perimetro del proyecto y area de influencia directa.

Identificar claramente calles, avenidas, caminos de acceso, colindancias y la proximidad a las
edificaciones, aeropuertos, poblaciones, fallas geoldgicas y fuentes de abastecimiento de aguas
mas cercanas.

4.2 Justificacién técnica del proyecto:

Estipular de manera general las razones del proyecto, donde se responda qué se va hacer, porqué,
para qué y como se va a realizar. Para ello debera sustentar y forma parte del proyecto la siguiente
documentacién técnica:

a) Requermiento de cierre del vertedero a cielo abierto.

Describir los antecedentes que propician las acciones del cierre técnico definitivo del
vertedero a cielo abierto sin uso posterior al cierre.

b) Estudios y/o informes

Se requiere adjuntar los estudios y analisis de:

- Diagnéstico de vertedero: tener conocimiento sobre el sitio y area de influencia,
afo de inicio de operacién, toneladas dispuestas al dia, tipo de residuos y
desechos, volumen en metros cubicos, localizacion de cuerpos de agua,
topografia, entre otros.

- Estudio de estabilidad de suelos.

- Estudio de hidrogeoldgico (superficial y subterraneo).

- Estudio hidrolégico.

- Estudio geotécnico.

- Estudio geoldgico.

- Estudio topografico (considerar la topografia original del suelo y la topografia con
el material de desecho).

- Informe de infiltraciéon o permeabilidad del suelo.

- Estimacién de la generacién de biogas.

- Estimacion de la generacion de lixiviado.
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- Caracterizacién de residuos y desechos sodlidos dispuestos en el vertedero
(estimacién de volumenes dispuestos, caracteristicas y potenciales impactos
provodados; interpretados del estudio de caracterizacion realizado en
septiembre de 2023 y que la Unidad de Coordinacién del Proyecto entregara).

c) Analisis Social

Se requiere presentar un plan de reubicacion o reinsercion de las personas clasificadoras
que se encuentran en el vertedero. Donde se plantee la inclusion y formalizacién laboral
bajo condiciones adecuadas.

4.3 Flujograma de actividades:

4.4

Presentar un diagrama de flujo donde se muestre secuencialmente las actividades de clausura y
pos clausura del vertedero a cielo abierto.

Etapa de construccion (Infraestructura a desarrollar):

Describir las acciones y requerimientos necesarios para el cierre técnico definitivo del vertedero a
cielo abierto entre esta informacion relativa a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)

Movimiento de tierras.
Vias de acceso internas.
Barrera fisica perimetral.
Barrera natural.
Garita de vigilancia y control de acceso.
Bodega de almacemaniento.
Area de amortiguamiento y proteccion.
Diseno del sistema del sitio de disposicion final:
- Tratamiento del suelo de soporte.
- Tipo de impermeabilizacion y
- Conformacion de taludes (estabilizacion y compactacion)
- Zonificacion de areas (areas clausuradas y areas a disponer durante las acciones de
cierre).
Disefo del sistema para el tratamiento de lixividados:
- Sistema de recoleccion, conduccidn, tratamiento y almacenamiento de lixiviados.
- Tipo de impermeabilizacion.
- Localizacion de pozos de monitoreo.
- Manejo de lodos y
- Sistema de emergencia ante fendmenos meteoroldgicos.
Disefo del sistema para el tratamiento de gases:
- Recoleccion, captacidn, conduccion, quema o recuperacion de gases.
- Localizacién y construccion de pozos de monitoreo de gases.
Disefo del sistema de recoleccién de agua pluvial
Memoria de célculo del cierre técnico definitivo de vertedero a cielo abierto y sistemas
complementarios:
- Calculo de generacion de lixiviados y metano.
- Calculo o estimacién de volumen dispuesto en celdas.
- Calculo y disefio de las celdas y/o trincheras.
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- Factores de disefio.

- Factores de compactacion y permeabilidad.

- Disefio del sistema de emergencia de incendios.
m) Disefio de la cobertura final del sitio.
n) Control de erosion.

4.5 Etapa de operacion:

Se requiere una descripcion clara y prescisa de las diferentes actividades y procesos a realizar

durante la operacién del proyecto principalmente debera suministrarse la siguiente informacion:

a) Sistema de manejo del vertedero a cielo abierto (mecanico, semimecanico o manual).

b) Método de acomodaciéon, compactacién y recubrimiento.

c) Método de operacién (celda y/o trinchera).

d) Sistema de captacion, conduccion, almacenamiento y tratamiento de lixiviados.

e) Sistema de tratamiento de gases.

f) Abastecimiento de material de cobertura intermedia y final (tipos de materiales, cantidad por
tipo, fuentes de abastecimiento, y distancia de traslado).

g) Sistemas de control de aguas superficiales, subterraneas y de drenaje de aguas pluviales.

h) Tratamiento paisajistico y revegetacion.

i) Uso final del sitio.

4.6 Maquinaria, equipo y vehiculos a utilizar:

Describir la cantidad y caracteristicas de la maquinaria y equipo requerdios para las actividades
de cierre técnico definitivo del vertedero a cielo abierto.

4.7 Mano de obra:
Indicar la cantidad de trabajadroes a considerar para el desarrollo de la actividad.

4.8 Materiales e insumos a utilizar:
Presentar un listado de los materiales e insumos a utilizar, dar énfasis en el material de cobertura.

4.9 Gestion integral de los residuos y desechos sélidos:
Determinar la cantidad de residuos y desechos comunes en kilogramos a generar y cédmo se
gestionaran.

4.10 Usoy consumo de agua:
Definir la cantidad a usuar (m3/dia o mes), como caudal promedio, maximo diario y horario, la
fuente de abastecimiento, las condiciones de la fuente.

4.11 Manejo de las aguas pluviales:
Descripcién del manejo de las aguas pluviales del proyecto, identificando los puntos de descarga.

4.12 Manejo de emisiones gaseosas:

Indicar un estimado de la cantidad, caracteristicas y calidad esperada de las emisiones al aire de
Gases de Efecto Invernadero (GEIl), generadas por fuentes fijas y/o no estacionarias y su
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tratamiento. Asi como las emisiones de Compuestos Orgéanicos Persistentes -COPs- no
intencionales.

4.13 Energia eléctrica:
Definir la cantidad a usar (MWh/afo) de energia consumida al afio, o el equivalente de combustible
por afio, la fuente de abastecimiento y el uso que se le dara.

4.14 Otros:

En caso necesario, indicar otros servicios que se vayan a utilizar por parte del proyecto.

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En los siguientes subtemas se requiere identificar y describir los impactos ambientales o alteraciones
que podrian ser generadas en el entorno ambiental, econémico, social, entre otros, con motivo de la
ejecucion de las operaciones de la actividad.

La caracterizacién y valoracion de los impactos ambientales debera establecerse en los diferentes
procesos del proyecto atendiendo las fases de construccidn, operacion y abandono.

El desarrollo de la identificacion, caracterizacion y valorizacion de impactos ambientales debe ser en
ambas vias, tanto el impacto que pueda tener el proyecto al ambiente en sus diferentes sistemas como
el ambiente al proyecto a través de amenazas naturales.

5.1 Medio fisico natural

Se requiere identificar, caracterizar y valorar los impactos especificos derivados del proyecto con
respecto a la calidad del aire, ruido, olores, agua (subterranea y/o superficial) y suelo tanto en el area
de influencia, procesos y etapas del proyecto.

5.2 Medio biético (flora y fauna)

Se requiere identificar, caracterizar y valorar los impactos ambientales especificos derivados del
proyecto con respecto a vegetacion, especies y proliferacion de fauna nociva, en el area de influencia
directa como indirecta de los diferentes procesos a ejecutar por el proyecto atendiendo las etapas de
construccion, operacion y abandono.

5.3 Socioeconémico, cultural y territorial

Se requiere identificar, caracterizar y valorar los impactos especificos derivados del proyecto con
respecto a infraestructura y servicios, poblacion, caracteristicas culturales y actividades econdmicas,
tanto en el area de influencia directa como indirecta de los diferentes procesos a ejecutar por el
proyecto atendiendo las etapas de construccién, operacion y abandono.

5.4 Amenazas naturales

Identificar qué tipo de amenazas es sujeto de vulnerabilidad al proyecto. Las amenazas naturales seran
desarrolladas segun las particularidades de la ubicacién geograficas, de las condiciones climaticas y
de los factores geolégicos y tecténicos.

Los fendmenos a considerar podrian ser de origen hidrometoroldgico (huracanes, tormentas,
inundaciones, sequias, entre otros), geolégico (terremotos, erupciones volcanicas, deslizamientos,
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entre otros), y mixtos (erosion, avalanchas, entre otros).

EVALUACION DE IMPACTOS Y SINTESIS

Elaborar un resumen, indicandto todos los impactos ambientales que producira el proyecto, en el area
de estudio y en el area de influencia, en sus diferentes etapas de desarrollo. Explicar claramente el
resultado de la valoracién e importancia del impacto ambiental, incluyebdo aquellos impactos que
generan efectos acumulativos.

Hacer una comparacioén de la calificacion de los impactos ambientales, en particular el balance entre
los impactos negativos y positivos; y resumir cuales son los impactos mas importantes que producira
el proyecto.

6.1 Valoracion de impactos ambientales identificados:

Aplicar una metodologia convencional de evaluacion de impactos que confronte las actividades
impactantes del proyecto con las variables ambientales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros.).

MEDIDAS DE MITIGACION

Proponer las actividades y aciones a cumplir para cada medida de mitigacién establecida acorde a la
ariable ambiental con impactos identificados.

Se debera elaborar una tabla segun fase del proyecto en la cual se presente por cada variable
ambiental aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje, riesgos a amenazas naturales, entre otros, que
apliquen al proyecto, la tabla contendra:

) Accion del proyecto que genera el impacto.

) Variable ambiental impactada.

) Impacto ambiental propiamente dicho.

) Regulacién ambiental relacionada.

) Medidas ambientales establecidas.

f) Tiempo de ejecucion de las medidas.

g) Costo de las medidas.

h) Responsable de la aplicacién de las medidas.
i) Descripcidon de los compromisos ambientales.

PLANES Y PROGRAMAS DE MANEJO ESPECIFICOS

Se requiere el detalle de los diferentes planes o programas que se enumera. Estableciendo las
acciones a desarrollar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o
impactos ambientales causados pro el vertedero a cielo abierto.

En funcién a la actividad si fuera necesario especificar otro plan o programa debera describirse.

8.1 Plan de monitoreo:
Detallar las acciones especificas de control de calidad, mantenimiento y monitoreo ambiental de
biogas, lixividados y calidad de agua superficial y subterranea, estabilizacion de suelos y taludes,
entre otros.
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El plan de monitoreo permitira la observacion continua en el tiempo y espacio a las variables
ambientales y sus indicadores que muestren y determinen el comportamiento y evolucion de los
aspectos a considerar en el sitio de disposicion final.

Manual de control de plagas:

Describir las actividades de prevencion, control y eliminacién de plagas.

Plan de integracion paisajistica:

Establecer las medidas y acciones a considerar para garantizar o procurar la integracion
paisajistica y la reforestacion del area, dando priorida a especies nativas del area.

Establecer por lo menos consideraciones de cuidado por especie, procedimientos, tiempos,
responsables e insumos.

Plan de emergencia:
Describir las actividades a desarrollar en caso de emergencias: explosiones, incendios,
inundaciones, derrumbes, entre otros, determinando responsables.

Plan de integracion social:
Enunciar las actividades a desarrollar con los clasificadores que trabajan de manera formal e
informal en el vertedero para procurar una reinsercion laboral.

MONITOREO, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Describir las acciones de mantenimiento de las obras y de control y monitoreo posterior al cierre técnico
definitivo.

Este debera representarse en un cuadro resumen segun las etapas del proyecto en el cual se
establezca:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Variable ambiental evaluada o factor ambiental al que se le dara seguimiento.
Las medidas de control, seguimiento y vigilancia ambiental.

Indicador de monitoreo.

Puntos y frecuencia de monitoreo.

Métodos y/o tipos de analisis.

Responsables.

Debera indicarese donde se realizaran los analisis, servicios, pruebas y otras actividades.

Principalmente se requiere el monitoreo de:

- Monitoreo de lixiviados: la medicién y control debera incluir entre otros lo relativo a: Potencial
de Hidrégeno (pH), Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO), Demanda Quimica de Oxigeno
(DQO) y metales pesados.

- Monitoreo de aguas subterraneas y superficiales: este debera indicar los puntos de
muestreo.

- Monitoreo de biogas: establecer el grado de estabilizacién de los desechos y/o migraciones
fuera del sitio de disposicidn final.

- Monitoreo de estabilidad de taludes: establecer un registro de las areas ocupadas para
identificar la posibilidad de hundimientos diferenciales y su pronta atencién.
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El monitoreo y seguimiento debera ser proyectado por un tiempo de 10 a 25 anos, segun la
magnitud y tiempo de existencia del vertedero a cielo abierto.

9.1 Cronograma de implementacién y evaluacion:

Elaborar un programa en donde se indica los periodos que se utilizaran para implementar cada
medida de mitigacién y para su evaluacion.

10. MONTO GLOBAL DE LA INVERSION

Se requiere establecer el monto que comprendera la actividad de forma detallada en base a los disefios
previamente establecidos.

Entrega del expediente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

El expediente completo se debera entregarse de forma fisica o por medio de la plataforma SAGA
considerando que es un instrumento ambiental correctivo “Diagndstico Ambiental Categoria B2”.

Sector 11. Saneamiento.
Subsector A. Gestion Integral de Residuos y Desechos Sélidos Comunes.
Cllu-4 38

Asi mismo, se tienen que considerar todos los requisitos descritos en el formulario de instrumento
ambiental Categoria B2.

4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

4.1 Actividades Complementarias

La UCP facilitara la coordinacién de actividades y reuniones iniciales con la municipalidad de Los Amates,
Izabal.

Complementarias a las actividades descritas en la seccion 4, El proveedor de servicios sera responsable
de realizar las siguientes actividades:

- Realizar una (1) reunién presencial de arranque con la UCP para presentar el plan de trabajo.

- Realizar reuniones presenciales o virtuales quincenales con la UCP para presentar los avances de la
consultoria, realizar coordinaciones correspondientes.

- Revisar, recopilar, sistematizar y generar una base de datos con la informacién generada, que sera
utilizada para los analisis y la generacion de resultados y productos requeridos.

- Atender e incorporar todas las observaciones y correcciones que sean requeridas por la UCP.

- Realizar presentaciones presenciales de resultados finales en la municipalidad de Los Amates,
Izabal.

- De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada de mutuo acuerdo entre las partes
involucradas (UCP y El Proveedor de servicios), mientras que las mismas no retrasen las actividades
principales y sean vinculadas a los resultados de la presente contrato o estudio.

4.2 Instrumentos de normas sociales y ambientales

34|55



E
\;OD LAQ@.Q

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

(&

Y ©
o
>
°

o 2
Yarempy

Complementarias a las actividades descritas en la seccién 4, la persona contratista individual sera
responsable de realizar las siguientes actividades:

> Garantizar durante el desarrollo de talleres o reuniones el enfoque de equidad género e
integracion de participacion de pueblos indigenas y afrodescendientes y se debe considerar
el siguiente principio:

El MARN establece dentro de los Principios de la Politica Marco de Gestion Ambiental: Equidad de
Género, principio que se orienta en “garantizar el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones
para hombres y mujeres. Ambos desempefian un papel fundamental en la ordenacion del medio ambiente
y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participacion para lograr el desarrollo
sostenible”. Respeto a la Interculturalidad y Multiculturalidad, principio se orienta al “reconocimiento
de las propias formas cosmogoénicas de conceptuar la relacion entre la sociedad y la naturaleza que existen
dentro de las diferentes culturas del pais. En sintonia con los acuerdos de Paz, se haran todas las
gestiones necesarias para reconocerlas, respetarlas, fortalecerlas y apoyarlas. Las comunidades
indigenas, asi como otras comunidades locales, desempefian un papel fundamental en la ordenacion del
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y practicas tradicionales. El Estado debe reconocer
y apoyar su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participacién efectiva en el logro del desarrollo
sostenible”. EI PNUD, de igual forma, en cumplimiento a la politica de desarrollo humano, promueve
igualdad de oportunidades en procesos de informacién, consulta y consenso para todas las personas
desde las perspectivas de género, multiculturalidad y discapacidad. Se solicita aplicar en la presente
consultoria dichos principios.

El Proyecto Gestion Ambiental Integral de la cuenca del rio Motagua cuenta con la Estrategia y plan de
accion de Género y el Plan de involucramiento de partes interesadas, Plan de Pueblos Indigenas,
los cuales deben considerarse para la ejecucién de la presente consultoria, ademas las actividades que
se programen deben estar basadas desde la metodologia con enfoque de género y con pertinencia cultural,
esto con la finalidad de generar consciencia de los problemas ambientales, fortalecer los conocimientos
sobre temas ambientales y generar mayor participacién entre mujeres y hombres, pueblos indigenas,
afrodescendientes y juventudes, y actores estratégicos que se ubican en la cuenca del rio Motagua.

6 METODOLOGIA

El proveedor desarrollara en su propuesta técnica el procedimiento para el cumplimiento del servicio en
los tiempos y plazos establecidos.

Debe tener en cuenta que tendra que asistir a reuniones con la municipalidad y con la UCP, sean
presenciales u online.

También se podran necesitar reuniones de seguimiento con autoridades del MARN.

7 PRODUCTOS ESPERADOS Y PAGOS

Se esperan nueve (9) entregas de productos sujetas a revision y en version final.

Fecha estimada para entrega

de producto a partir de la Pago sobre el
firma del contrato valor del contrato
[dias calendario]

Entregable /Productos
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Primer producto
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma
metodologia

15

N/A

Segundo producto

Informe de avance que contenga:

Informacién general del proyeco

Requerimientos de cierre del vertedero a cielo
abierto.

Diagndstico del proyecto que incluya: area del
proyecto y area de influencia, afio de inicio de
operaciones, toneladas al dia, tipos de residuos y
desechos, volumen en metros cubicos,
localizacion de cuerpos de agua, topografia, entre
otros.

Estudio de estabilidad de suelos.

(Incisos 1, 2, 3,41y 4.2aybde Términos de
referencia DIGARN-DEMARDS-12)

30

10%

Tercer producto

Informe acumulativo que contenga:
Estudio hidrogeoldgico (superficial y
subterraneo).

Estudio hidrolégico.

Estudio geotécnico.

Estudio geoldgico.

(Incisos 4.2 b de Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12)

60

10%

Cuarto producto

Informe acumulativo que contenga:

Estudio topografico (considerar la topografia
original del suelo y la topografia con el material de
desecho).

Informe de infiltracién o permeabilidad del suelo.
Estimacion de la generacién de biogas.
Estimacion de la generacion de lixiviado.
Caracterizacion de residuos y desechos
dispuestos en el vertedero (estimacion de
volumenes  dispuestos, caracteristicas vy
potenciales impactos provocados; interpretados
del estudio de -caracterizacion realizado en
septiembre 2023 y que la Unidad de Coordinacion
del Proyecto entregara).

Estudio social.

(Incisos 4.2 by c de Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12)

90

10%

Quinto producto

Informe acumulativo que contenga:

Flujograma de actividades.

Etapa de construccion (infraestructura a
desarrollar).

Etapa de operacion.

Maquinaria, equipo y vehiculos a utilizar, mano
de obra, materiales e insumos a utilizar, gestion

120

10%

3655




Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

integral de residuos y desechos sélidos, uso y
consumo de agua, manejo de aguas pluviales,
manejo de emisiones gaseosas, energia
eléctrica y otros.

(Incisos 5, 6 y 7 de Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12).

Sexto producto

Informe acumulativo que contenga:

Planes y programas de manejo especifico.
Monitoreo, seguimiento e implementacién del
Plan de Gestion Ambiental.

Monto global de la inversion.

(Incisos 8,9 y 10 de Términos de referencia
DIGARN-DEMARDS-12).

Séptimo producto

Informe de avance que contenga:

Plan de Gestion Ambiental del cierre definitivo de
vertedero a cielo abierto. (Incisos 1 al 10 de los
Términos de referencia DIGARN-DEMARDS-12).
Requisitos técnicos y legales para la
presentacion para instrumentos ambientales
correctivos “Diagnosticos Ambientales Categoria
B2” solicitados por la Direccion de Gestién
Ambiental de Recursos Naturales.

150 15%

180 15%

Octavo producto

Copia de formulario y contancia de ingreso del
instrumento ambiental en el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.

210 15%

Noveno producto.
Informe final de consultoria. (Contenido ver 240 15%
anexo A-IIl)

Cada producto debe ser entregado a la Unidad de Coordinacién del Proyecto (UCP). Cada informe debe
entregarse en formato digital conteniendo una version editable (Word, Excel, PowerPoint, Qgis, segun
aplique) y PDF.

Para revision de los 9 productos por la UCP, podra solicitar la impresiéon de borradores, documentos y
planos.

El documento final sera entregado en digital e impreso en borrardor para su revision, la UCP luego de su
aprobacion se ordenara la impresiénl final. 2 impresiones a color.

La consultoria esta obligada a realizar las impresiones de documentos y planos que se puedan necesitar
para realizar tramites ante las instituciones debidamente firmados y sellados.

Los documentos finales de los estudios deberan seguir las indicaciones y esquema previsto en el Anexo
A lll. La entrega digital incluye la geodatabase y base de datos -integradas del ambito del estudio- y otros
materiales que hayan servido de insumo para la formulacién de los estudios.
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Todos los productos deberdn ser entregados a la UCP via correo electronico de manera digital en version
Word editable y PDF. La revision técnica de los productos estara a cargo del UCP, los cuales tendran un
plazo maximo de 15 dias calendario (posteriores a la recepcion de los mismos), dentro de los cuales se
le comunicara al proveedor la aprobacion del informe y/o las observaciones efectuadas para su
consiguiente incorporacién/correccion.

Propiedad de los productos: Todas las adquisiciones de materiales o insumos (tales como ortofotos,
hojas cartograficas, bases de datos, material, equipo, fotografias, shapefiles y otros etc.) que se hicieran
con fondos del presente estudo (si aplica), pasaran a ser propiedad del Proyecto y seran manejadas
adecuadamente para preservar su integridad.

Toda la informacién generada durante el proceso del estudio es propiedad del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales y no podra ser reproducida o divulgada sin el aval correspondiente.

La version final de los productos se solicitara hasta el momento en que el Proyecto haya efectuado la
revisiéon y aprobacion de los productos por escrito, evitando generar impresiones que puedan ser sujetas
de cambio.

8 INSUMOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE
La UCP facilitara la coordinacién de actividades y reuniones iniciales con las municipalidades.

Para los talleres de socializacion, las municipalidades y la UCP facilitaran salones, equipo de proyeccién
y alimentacién para participantes. No contemplar estos costos dentro de su propuesta.

Las empresas consultoras deben de contar con el equipo, materiales y cualquier otro instrumento que se
requiera para llevar a cabo la consultoria.

9 SUPERVISION
Los datos recabados deberan ser validados por la UCP y, en campo, por las municipalidades.

Asimismo, la UCP realizara el seguimiento y supervisién al cumplimiento de todas las actividades de cada
producto esperado del servicio de consultoria.

La UCP efectuara la revisiéon y el Coordinador Binacional del Proyecto brindara de manera escrita la
aprobacion de los productos alcanzados por El Proveedor de servicios a fin de verificar plazos, contenido
general segun contrato, redaccion y estructura de cada producto, asi como calidad de estos.

Una vez los productos sean de la entera satisfaccion de la direccion del Proyecto, se procedera con la
gestion de pagos correspondientes. De haber observaciones por parte de la UCP y/o el director del
proyecto, El Proveedor de Servicios tendra un plazo de 15 dias habiles para atender a las observaciones.

10 DURACION DEL SERVICIO

El servicio se propone para un periodo de doscientos cuarenta (240) dias calendario (mas el plazo de
revision y aprobacion), considerando 90 dias efectivos de campo, iniciando con la firma del contrato, de
acuerdo con la tabla de productos y pagos indicados en el numeral siete. Para efectos de estimacion de
costos del equipo consultor involucrado en el servicio, tomar como referencia la tabla que se establece en
el numeral 13.

3855



Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

El cronograma debe incorporar los tiempos de revision y levantamiento de observaciones a cada uno de
los productos a presentar. Sin embargo, se debe considerar que el inicio del desarrollo de un producto no
debe depender de la aprobacion de un producto anterior, debiendo realizarse de manera paralela a la
revision del producto que lo antecede.

1 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El MARN, el PNUD y el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio fisico al proveedor de
servicios, por lo que éste debera elaborar los productos del servicio en oficinas propias y en los lugares
indicados.

El Proveedor de servicios debera contar con disponibilidad inmediata para llevar a cabo las actividades
previstas y cumplir con los tiempos establecidos.

Ademas, debera contar con disponibilidad de realizar las reuniones necesarias para coordinar y aprobar
cada producto con la unidad coordinadora del proyecto. Todos los costos relacionados con el cumplimiento
del estudio seran cubiertos por el Proveedor de servicios, razén por la cual debera contemplarlo dentro de
su propuesta financiera.

El Proveedor de servicios también debera estar en la disponibilidad de acercarse a las oficinas del Proyecto
para presentar avances, resultados finales del servicio, o bien, cuando asi le sea requerido, para la
presentacion de avances.

Para la remediacion del vertedero la UCP se encargara del arrendamiento de la maquinaria necesaria en
base al diagndstico realizado y las recomendaciones dadas por la empresa consultora.

12 PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

El proveedor de servicios seleccionado debera cumplir con el siguiente perfil (verificable):

v" Acreditar un minimo de tres (3) afios de experiencia en el desarrollo de proyectos ambientales.

v' Experiencia especifica de al menos un (1) estudios de factibilidad y disefio final de proyectos.

v Al menos una (1) experiencia en desarrollo de proyectos ambientales relacionada con manejo de
deschos sdlidos.

Los medios de verificacion de las experiencias, seran copias de contratos y sus respectivas constancias
de aceptacion de los estudios, copia de facturas, entre otros.

13 EQUIPO MIiNIMO DE TRABAJO

No. Cargo Formacién Experiencia General Experiencia Especifica
Academica
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1 | Director/coordinador
del estudio

Ingeniero civil,
agrénomo,  industrial,
quimico o carrera afin.

Experiencia general de al
menos 3 afos en disefio
y operacion de proyectos
de infraestructura de
preservacion ambiental

Al menos una (1)
experiencia como director,
coordinador o responsable
de estudios de viabilidad, a
nivel de factibilidad, disefio
final, reacondicionamiento
de vertederos, operacion o
gestion integral de residuos
y desechos sélidos.

2 | Especialista en | Profesional en el grado | Experiencia general | Minimo una (1) experiencia
Evaluacion de | de Licenciado/ | minima de 2 afios en|como Evaluador de
Impacto Ambiental | certificado en el MARN | Evaluacién de Impacto |Impacto Ambiental en

para presentar | Ambiental. proyectos categoria B2.
instrumentos

ambientales acordes a

la Ley y Reglamento

para este tipo de

estudios.

3 | Especialista en | Profesional en el grado | Al menos 2 afios de|Como minimo una (1)

Recursos Hidricos. |de Licenciado/ | ejercicio profesional | experiencia realizando
Especialidad en|general en recursos |estudios hidrogeoldgicos,
hidrogeologia, hidricos. hidrolégicos, informes de
hidrologia o afin. infiltracion o permeabilidad

del suelo.

4 | Especialista en | Licenciado en geologia, | Al menos 2 afios de|Al menos una (1)
Geologia. ingeniero  agrébnomo, | experiencia general en |experiencia realizando

civil o carrera afin. geologia, geotecnia o |estudios geoldgicos,
afin geotécnicos o afines.

5 | Especialista en

Ingenieria Civil.

Ingeniero civil o carrera
afin.

Al menos 2 afios de
ejercicio profesional

Minimo una (1) experiencia
como ingeniero disefador
de obras civiles, topografia,
curvas de nivel o afines.

El contrato sera suscrito entre MARN y el proveedor de servicios que resultare adjudicada en el proceso.
El contrato se firmara en formato digital, con certificacién de la herramienta de la firma (Docusign).

El servicio debera considerar como minimo el siguiente equipo de trabajo. En caso el personal propuesto
no cumpla con el perfil solicitado, el contrato no sera suscrito y se podra anular la adjudicacion.

En el siguiente cuadro el resumen del total de profesionales requeridos:

Medios de verificacion de la formacion profesional y experiencia profesional

v' CV actualizado de cada profesional del equipo consultor, incluyendo formacion,
especializaciones y experiencias requeridos en cada puesto unicamente.

v' Formacién académica: Copia de titulos universitarios a nivel de licenciatura y/o maestria; diplomas
de especializacion, que demuestres la especialidad.

v" Copia de Constancia de Colegiado Activo VIGENTE de cada profesional del equipo consultor.
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v' Experiencia especifica y experiencia general:
experiencia general especifica solicita en la cantidad requerida; deberan estar firmadas por el

contratante.

Constancias de trabajo que confirmen la

v' Evaluador de Impacto Ambiental. Copia de certificacién extendida por el MARN y vigente.

v' Copia del DPI vigente y legible de cada profesional del equipo consultor.

14 ALCANCE DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y CRONOGRAMA DE PAGOS

El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales (para empresas locales) o délares
estadounidenses (para empresas extranjeras) incluyendo todos los gastos relacionados con la
presentacion de los productos requeridos, el niumero previsto de dias de trabajo e impuestos. El monto
del contrato a firmar sera fijo independientemente del cambio en los componentes de los costos.

Se realizara el pago dentro de los veinte (20) dias calendario después de recibir la factura yla aceptacion
a entera satisfaccion de los productos del servicio de consultoria:

. Plazo maximo .
Fecha estimada Tiempo
ara entrega del para c.o!r’npletar para FEEE EEE
Entregable /Productos P . revisiéon y it el valor del
producto a partir de - tramite de
la firma del contrato aprobac.:lon pago HAELE
requerida
15 dias
Primer producto 15 dias calendario calendario
Informe inicial; plan de trabajo, posterior a la firma después de N/A N/A
cronograma metodologia de contrato entregado el
producto
Segundo producto
Informe de avance que
contenga:
Informacién general del proyeco
Requerimientos de cierre del
vertedero a cielo abierto.
Diagnéstico del proyecto que 15 dias
incluya: area del proyecto y area 30 dias calendario calendario 65 dias
de influencia, afno de inicio de ) ) 5 posterior a
; . posterior a la firma después de , 10%
operaciones, toneladas al dia, de contrato entregado el la firma del
tipos de residuos y desechos, ducto contrato
volumen en metros cubicos, pro
localizacion de cuerpos de agua,
topografia, entre otros.
Estudio de estabilidad de suelos.
(Incisos 1,2,3,41y4.2aybde
Términos de referencia DIGARN-
DEMARDS-12)
Tercer producto 60 dias calendario 15 dias
Informe acumulativo que posterior a la firma calendario 95 dias 10%
contenga: de contrato
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Estudio hidrogeoldgico después de posterior a
(superficial y subterraneo). entregado el la firma del
Estudio hidrolégico. producto contrato
Estudio geotécnico.
Estudio geoldgico.
(Incisos 4.2 b de Términos de
referencia DIGARN-DEMARDS-
12)
Cuarto producto
Informe acumulativo que
contenga:
Estudio topografico (considerar la
topografia original del suelo y la
topografia con el material de
desecho).
Informe de infiltracion o]
permeabilidad del suelo.
Estimacion de la generacion de
biogas.
Estimacion de la generacion de .
o 15 dias .
lixiviado. . . . 125 dias
o . 90 dias calendario calendario .
Caracterizacion de residuos y ; ) 3 posterior a o
! posterior a la firma después de : 10%
desechos dispuestos en el la firma del
. . de contrato entregado el
vertedero (estimacion de contrato
. . producto
volumenes dispuestos,
caracteristicas 'y potenciales
impactos provocados;
interpretados del estudio de
caracterizacion  realizado en
septiembre 2023 y que la Unidad
de Coordinacion del Proyecto
entregara).
Estudio social.
(Incisos 4.2 by c de Términos de
referencia DIGARN-DEMARDS-
12)
Quinto producto
Informe acumulativo que
contenga:
Flujograma de actividades.
Etapa de construccion
(infraestructura a desarrollar). 15 dias 155 dias
Etapa de operacion. 120 dias calendario calendario .
L . . . : . posterior a o
Maquinaria, equipo y vehiculos a | posterior a la firma después de ' 10%
. . la firma del
utilizar, mano de obra, materiales de contrato entregado el
. - . contrato
e insumos a utilizar, gestion producto

integral de residuos y desechos
solidos, uso y consumo de agua,
manejo de aguas pluviales,
manejo de emisiones gaseosas,
energia eléctrica y otros.
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(Incisos 5, 6 y 7 de Términos de
referencia DIGARN-DEMARDS-
12).
Sexto producto
Informe acumulativo que
contenga:
Plane§ Yy programas de manejo 15 dias '
especifico. . . . 185 dias
. - 150 dias calendario calendario .
Monitoreo, seguimiento e . : R posterior a o
. i posterior a la firma después de : 15%
implementacion del Plan de la firma del
i . de contrato entregado el
Gestion Ambiental. roducto contrato
Monto global de la inversion. P
(Incisos 8,9y 10 de Términos de
referencia DIGARN-DEMARDS-
12).
Séptimo producto
Informe de avance que
contenga:
Plan de Gestién Ambiental del
cierre definitivo de vertedero a
cielo abierto. (Incisos 1 al 10 de 15 dias
los Términos de referencia 180 dias calendario calendario 215 dias
DIGARN-DEMARDS-12). . . X posterior a o
L el posterior a la firma después de , 15%
Requisitos técnicos y legales la firma del
i de contrato entregado el
para la presentacion para roducto contrato
instrumentos ambientales P
correctivos “Diagndsticos
Ambientales Categoria B2”
solicitados por la Direccién de
Gestion Ambiental de Recursos
Naturales.
Octavo producto 15 dias 245 dias
Copia de formulario y contancia | 210 dias calendario calendario osterior a
de ingreso del instrumento posterior a la firma después de IF; firma del 15%
ambiental en el Ministerio de de contrato entregado el contrato
Ambiente y Recursos Naturales. producto
15 dias ,
Noveno producto. 240 dias calendario calendario ii?e?ifrsa
Informe final de consultoria. posterior a la firma después de IZ firma del 15%
(Contenido ver anexo A-lll) de contrato entregado el
producto contrato

* El tltimo pago esta sujeto a la presentacion de la evaluacion del proveedor de servicios, por parte de la
UCP o entidad que ésta designe.

Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificara al Proveedor de servicios, para que emita la factura
a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en Quetzales (para
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empresas locales) o en ddélares estadounidenses (para empresas extranjeras), y con la siguiente
descripcion: “Pago correspondiente al producto No. xx de xx, segun contrato xxx”.

El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el proveedor de servicios debera proceder
conforme a la legislacién tributaria que le aplique. “Los pagos a proveedores de servicios nacionales se
haran efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitira exencion de IVA”. EIl PNUD esta exento de
IVA, por lo que se emitirda el documento correspondiente, y el consultor debe realizar el pago de la
totalidad del IVA e ISR.

15 DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El Proveedor de servicios interesado debe presentar su propuesta haciéndola acompanar de los
siguientes documentos para demostrar sus calificaciones:

1.

Documentacion legal y administrativa:

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Copia de los documentos de inscripcion del Proveedor de servicios, por medio de
patente de comercio del proveedor de servicios o de sociedad en la Republica de
Guatemala.

Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificacion.
Fotocopia de factura contable vigente y registrada en SAT

Fotocopia de RTU vigente emito de la agencia virtual y Solvencia Fiscal vigente
Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancién o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.
Términos de Referencia firmados.

Para proveedores de servicios extranjeros

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Fotocopia de los documentos de inscripcidon del proveedor de servicios en el pais de
residencia fiscal

Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificacion.
Fotocopia del documento que acredita el numero fiscal y Solvencia Fiscal vigente.
Fotocopia de factura contable vigente.

Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancion o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.
Términos de Referencia firmados.

Propuesta Tecnica.

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente
manera:

(a) Plan de Gestion

Esta seccion debera proporcionar una orientacidon corporativa que incluya el afio y el
Estado/pais de constitucion del proveedor de servicios, junto con una breve descripcion de
las actividades actuales del Oferente. Debera concentrarse en los servicios que se
relacionen con la propuesta.

Esta seccion también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las
responsables de la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para un
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proyecto de esta naturaleza. El Oferente debera incluir comentarios sobre su experiencia en
proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representaran al Oferente en cualquier
gestion futura con el Proyecto.

(b) Planificacion de Recursos

Esta seccion debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e
instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecucién de lo requerido. Debera
describir la(s) capacidad(es)/instalacion(es) actuales del Oferente, asi como cualquier plan
previsto de ampliacion.

Metodologia propuesta

Esta seccidon debera demostrar el grado de adecuacién de la propuesta del Oferente con
relacion a las especificaciones requeridas mediante la identificacion de los componentes
especificos propuestos, el analisis de los requerimientos, segun lo especificado, punto por
punto, proporcionando una descripcion detallada de las caracteristicas de la garantia de
cumplimiento propuesta y demostrando como la metodologia que propone se ajusta a o
excede las especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna informacion de
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacién debera
proporcionarse por separado e incluirse solamente en el Esquema de precios.

Propuesta Financiera que indique el precio fijo total de la propuesta (todo incluido: gastos
relacionados a la presentacion de productos, numero previsto de horas de trabajo para cada
especialista, gastos de viajes, reuniones e impuestos inclcuidos en cada renglén segun
Anexo V), expresado en Quetzales (para empresas locales) o en ddlares estadounidenses
(para empresas extranjeras), sustentado con un desglose de los costos (utilizar el esquema
de precios Anexo V). El precio del contrato es fijo, independientemente de los cambios en
los componentes de los costos, incluyendo los impuestos en cada renglén.

Se recomienda que previa presentacion de la propuesta, el proveedor de servicios interesado revise

toda la documentacion a enviar y realice una auto-calificacidon que le permita establecer que cumple

con los criterios de seleccion descritos en la seccién 16 y anexo B Ill.

16 CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA PROPUESTA

A continuacion, se describen todos los criterios que serviran de base para la evaluacion de las
PROPUESTAS.

a) El método a utilizar es de puntuacién combinada en donde las calificaciones y la metodologia se
ponderaran con un maximo de 70% combinandose con la PROPUESTA financiera, la que se
ponderara con un maximo de 30%. Adjudicandose al puntaje combinado mas alto.

b) Evaluaciéon Preliminar, se evaluara si el proveedor de servicios incluyé dentro de su propuesta,
todos los documentos solicitados que le permitan al Comité evaluador, realizar la evaluacion.

Criterios Puntuacion
Documentacion Legal y Administrativa
CUMPLE/NO
a. Para proveedores de servicios nacionales: CUMPLE
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(ii) Copia de los documentos de inscripcion del
Proveedor de servicios, por medio de patente de
comercio del proveedor de servicios o de sociedad
en la Republica de Guatemala.

(iii)  Fotocopia de Nombramiento de Representante legal
y documento de identificacion.

(iv)  Fotocopia de factura contable vigente y registrada en
SAT

(v)  Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente

(vi) Declaracion Jurada firmada por el Representante
Legal, de que no cuenta con ninguna sancién o
impedimento legal para desarrollar el presente
trabajo.

(vii) Términos de Referencia firmados.

b. Para proveedores de servicios extranjeros:

i. Fotocopia de los documentos de inscripcion del
proveedor de servicios en el pais de residencia
fiscal

ii. Fotocopia de Nombramiento de Representante
legal y documento de identificacion.

iii. Fotocopia del documento que acredita el nimero
fiscal y Solvencia Fiscal vigente.

iv. Fotocopia de factura contable vigente.

v. Declaracion Jurada firmada por el Representante
Legal, de que no cuenta con ninguna sancion o
impedimento legal para desarrollar el presente
trabajo

vi. Términos de Referencia firmados.

c) Evaluacién Curricular y de Propuesta Técnico-Metodoldgica (70% de la evaluacioén), una
vez finalizada la evaluacién preliminar, se procedera con esta fase en donde con base a la
documentacién presentada y utilizando los criterios de evaluacién que se muestran en el
siguiente cuadro, se otorgaran los puntajes respectivos.

Resumen de los Formularios de Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad
A B C D E

1. | Antecedentes Técnicos del

proveedor de servicios / 25% 25

Organizacion que presenta la

propuesta
2. | Plan de Trabajo y Enfoque 50% 50

Propuestos
3. | Personal 25% 25
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d) Evaluaciéon de propuesta econdmica, Unicamente las propuestas que logren o superen el
puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluacion curricular y propuesta técnica
competiran en laevaluacién de propuesta econdmica, ponderada con un maximo de 30% a la
propuesta de menor precio.La ponderacion para las propuestas siguientes se estimara de la
siguiente manera: X« = Monto propuesta de menor precio x 30 / monto de la propuesta en
evaluacion.

e) Seleccionado el proveedor de servicios, sera notificado via correo electrénico, al igual que a
todos los participantes en el proceso de seleccion.

17 ACEPTACION DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las
actividades a ser contratadas, asi como el grado de conocimientos requeridos.

Firma (representante del Proveedor de Servicios):

Fecha:

Nombre (representante del Proveedor de servicios.):

Se estimula una amplia participacion en las candidaturas a esta consultoria, en
cumplimiento a la politica de desarrollo humano de promover la igualdad de
oportunidades para todas las personas desde las perspectivas de género,
multiculturalidad y capacidades diferenciadas.

NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podran realizarse via correo electrénico a la direccion
siguiente: proyectomotagua.gt@gmail.com
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Anexo A lll

Contenido Minimo de Documento final
y forma de presentacion.

El documento para entregar debe estar ya editado y disefiado, en formato Word y PDF o correspondiente
para su publicacion.

Cartapacio o Leitz, con caratula.
Caratula de presentacion en base al formulario para instrumentos ambientales Categoria B2.

Plan de Gestion Ambiental (Términos de referencia DIGARN-DEMARDS-12) que incluya el siguiente
contenido:

1. indice
2. Introduccion
3. Informacién General

3.1 Informacion sobre el profesional o equipo que elaboré el plan de gestion ambiental.
3.2 Normativa vigente y relacionada con el proyecto a cumplir.
4, Descripcion del proyecto
4.1 Area del proyecto y area de influencia.
4.2 Justificacién técnica del proyecto.
a) Requermiento de cierre del vertedero a cielo abierto.
b) Estudios y/o informes
c) Analisis Social
4.3 Flujograma de actividades.
4.4 Etapa de construccion (Infraestructura a desarrollar).
4.5 Etapa de operacion.
4.6 Maquinaria, equipo y vehiculos a utilizar.
4.7 Mano de obra.
4.8 Materiales e insumos a utilizar.
4.9 Gestion integral de los residuos y desechos sélidos.
410 Uso y consumo de agua.
4.11 Manejo de las aguas pluviales.
4.12 Manejo de emisiones gaseosas.
413 Energia eléctrica.
4.14 Otros.
5. IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
5.1 Medio fisico natural
5.2 Medio bidtico (flora y fauna)
5.3 Socioecondmico, cultural y territorial
5.4 Amenazas naturales
6. EVALUACION DE IMPACTOS Y SINTESIS
6.1 Valoracion de impactos ambientales identificados:
7. MEDIDAS DE MITIGACION
8. PLANES Y PROGRAMAS DE MANEJO ESPECIFICOS
8.1 Plan de monitoreo:
8.2 Manual de control de plagas.
8.3 Plan de integracién paisajistica.
8.4 Plan de emergencia.
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8.5 Plan de integracion social.

9. MONITOREO, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
9.1 Cronograma de implementacién y evaluacion
10. MONTO GLOBAL DE LA INVERSION

Requisitos técnicos y legales para la presentacion de formulario “Instrumento Ambiental Categoria B2”.
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Anexo B Il

CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se solicita completar las siguientes casillas, especificamente con la experiencia que el proveedor de
servicios ha tenido en cada uno de estos criterios en particular. Debe indicar lugares de trabajo, fechas y

descripcion del trabajo realizado.

Se solicita ser muy descriptivo y dar detalles para que el Comité de Evaluacién pueda conocer la
experiencia del proveedor de servicios en el tema. Anexar al Perfil del Proveedor de servicios las
constancias laborales o copias de contratos donde se demuestre los afios y experiencias requeridas.

Criterio

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios
/organizacién que presenta la propuesta
(Narre brevemente las experiencias asociadas al criterio,
anotando el niumero de pagina donde incluye él o los
medios de verificacidn y los afos de cada experiencia)

1. Acreditar un minimo de 3 afos de
experiencia en el desarrollo de proyectos
ambientales.

2. Experiencia especifica de al menos un (1)
estudio de factibilidad y disefio final de
proyectos.

3. Al menos una (1) experiencia en
desarrollo de proyectos ambientales
relacionada con manejo de desechos
sélidos.

Experiencia de Personal Profesional

Criterio

Experiencia Especifica del Personal
(Narre brevemente las experiencias asociadas al
criterio, anotando el numero de pagina donde
incluye él o los medios de verificacion y los afios
de cada experiencia

Director Coordin

ador del Estudio

Al menos una (1) experiencia como director,
coordinador o responsable de estudios de
viabilidad, a nivel de factibilidad, disefo final,
reacondicionamiento de vertederos, operacién o
gestion integral de residuos y desechos sélidos.

Especialista en Evaluacién de Impacto Ambiental
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Minimo una (1) experiencia como Evaluador de
Impacto Ambiental en proyectos categoria B2.

Especialista en Recursos Hidricos

Como minimo una (1) experiencia realizando
estudios hidrogeoldgicos, hidroldgicos, informes
de infiltracion o permeabilidad del suelo.

Especialista

en Geologia

Al menos una (1) experiencia realizando estudios
geoldgicos, geotécnicos o afines.

Especialista en

Ingenieria Civil

Minimo una (1) experiencia como ingeniero
disefiador de obras civiles, topografia, curvas de
nivel o afines.

Nombre completo y Firma (representante del proveedor de servicos):

Fecha:
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Anexo IV — Formulario de presentaciéon de la SDP
De mi consideracion:

Habiendo analizado los documentos de la SDP, cuya recepcion se confirma por el presente, quienes
suscriben ofrecemos brindar los servicios del Proceso: SDP PM-92858-001-2025 para la consultoria para
elaborar: “Instrumento Ambiental para el cierre técnico definitivo del vertedero de Los Amates, Izabal” por
el monto que ha de establecerse conforme al Esquema de precios que se incluye en la carpeta digital 2
propuesta Econdmica y que es parte integral de esta propuesta.

Si nuestra propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de todos los
servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha fijada para la
apertura de propuestas en los documentos de la SDP, la que resultara vinculante para quienes suscriben
y podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier propuesta que reciban.

Fecha:
Firma:

Aclaracion de Firma: En calidad de:

Debidamente autorizado/a a firmar la propuesta en nombre y representacion de:
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Anexo V — Esquema de precios de la SDP

Se le solicita al proveedor de servicios preparar el Esquema de precios en una carpeta digital separada
del resto de la SDP segun se indica en la Seccion D parrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.

El Esquema de precios debera brindar un desglose detallado de los costos. Se solicita proporcionar cifras
para cada agrupamiento o categoria funcional o producto conforme a los términos de referencia.

Se enumeraran en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo sera reembolsado -si
los hubiese- como, por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del Proveedor de servicios.

Debe utilizarse el formato que aparece a continuacién para preparar el esquema de precios. El formato
incluye gastos especificos que podran o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a modo de ejemplo.

Se ruega proporcionar la informacion digital en PDF debidamente firmada.:

Unidad

Descripcion del gasto/ Esquema de precios Canti Costo Costo
Conforme a cada producto EEER de_ Unitario Total
medida
Honorarios Q0.00
. . . 40 |DiES
Honorarios profesionales de Director del Proyecto calendario
Honorarios profesionales de Evaluador de Impacto 240 Dias
Ambietnal calendario
Honorarios profesionales de especialista en Recursos 240 Dias
Hidricos calendario
Honorarios profesionales de especialista en Geologia 240 Dias .
calendario
Honorarios profesionales de especialista en Ingenieria 240 Dias
Civil calendario
Viaticos Q 0.00
Alimentacién y hospedaje 15 90 Dias de
campo
Galones de Combustible 517 Gal
Otros Q 0.00
Servicios de internet 8 meses
Servicios de télefono celular 8 meses
Impresién de informe final (1 original y 1 copia). 2 Unidades
Seguro de vida 8 meses
TOTALES: Q 0.00

e Cada costo unitario debe incluir los impuestos correspondientes.
e Cualquier cambio en las cantidades incluidas en este cuadro debe de incluirse la

justificacién

Fecha:
Firma:

En calidad de:
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Desglose de costos por Entregables/productos *:

R,

C,
Yy ©
Q
bY
°

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

Entregables/productos

[enumérelos de conformidad con los Términos de

Referencia]

Porcentaje del Monto Total
(Peso para el pago)

Monto

1.

®IN(O O WIN

Total

* Bases para los pagos por producto.
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